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ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
2. Materiaty

Materiaty podstawowe, Pozostate materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jako$ci robét

7. Obmiar robdt

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr ostateczny robét

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1. WSTEP

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocag
opiséw technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdéwienia na
roboty budowlane w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla potrzeb robot zwigzanych z budowg zewnetrznej platformy przy-schodowe;j
dla osob niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z
klatki schodowej z poziomu parteru na podworko dz. 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki

Niniejsza specyfikacja techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t dla kubaturowych obiektow budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujgce zrodta szczegodtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami
aktualnymi przywotanymi w specyfikacji techniczne;j

» Watpliwoséci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia

watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujgcego

prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
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1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST bedzie stosowana wraz z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, o ktérych mowa w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera wymagania wspolne dla wszystkich robdt objetych
specyfikacjami szczegotowymi i nalezy jg rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nimi. Zakres
poszczegoélnych asortymentéw roboét obejmujg Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne. Zakres
robot objetych SST zostat przedstawiony w:

1) Dokumentacji projektowej

2) Przedmiarach robét

3) Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych

1.3.1. Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem prac
towarzyszgcych lub robét tymczasowych, a w szczegdlnosci:

a) organizacjg zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajgcymi z przepiséw BHP i ppoz.;

b) ogrzewaniem budynku, poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztéw) do dnia
przekazania budynkéw Zamawiajgcego do uzytkowania tj. podpisania protokotu odbioru
koncowego;

c) opracowaniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku — Dz. U. z 2002 roku, Nr 151, poz. 1256);

d) naprawieniem szkod powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

e) segregowaniem, skfadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu budowlanego (z
wytgczeniem drewna, ztomu, metali i odzyskanej cegly) pochodzacych z rozbiorki, ich wywozem i
optatami za ich sktadowanie;

f) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowalno- montazowych
oraz instalacyjnych;

g) wykonaniem inwentaryzacji (szkice z obmiarem uzupetnione zdjeciami),
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h) wykonaniem wszelkich innych czynno$ci i prac niezbednych do wykonania umowy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie i na warunkach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspofrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego — opracowania sktadajgce sie na dokumentacje projektowg wymienione sg w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
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okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$¢ powstania pozaru
2) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora
nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.

Zakres planowanych robét remontowych obejmuje:

- prace rozbiorkowe istniejgcych schodéw zewnetrznych i metalowej balustrady,

- wykopy pod tawy fundamentowe,

- budowe fundamentéw s$cian fundamentowych stanowigcych elementy wsporcze schodéw oraz
wykonanie monolitycznych schodow zelbetowych

- wykonanie izolacji oraz oktadzin zewnetrznych schodéw

- montaz platformy przy schodowej przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych]

- montaz balustrad,

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45111.100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne

45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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45111.300-1 Roboty rozbiorkowe

45262.300-4 Betonowanie

45262.310-7 | Zbrojenie

45262.311-4 | Betonowanie konstrukgii

45262.360-2 | Cementowanie

54362400-5 |Wznoszenie  konstrukcji  ze stali

konstrukcyjnej

45262.600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy

0golne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo — Terminy Stosowane w Umowach”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét jako
cze$¢ ,Wymagania ogolne”

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét zgodnie

z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - Inspektor nadzoru — osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robét.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej
architektury

- Obmiar robot — (obliczenie ilosci robét na podstawie pomiarow z natury) to opracowanie
sporzgdzane po wykonaniu robo6t przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne
do wykonania kosztorysu powykonawczego Iub zamiennego. Powinien zawieraé opis
poszczegodlnych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek
obmiarowych robaot.

- Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

- Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
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dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub
kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni
nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentac;ji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentac;ji

- Przedmiar robot - czesc sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestyciji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t
- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowg

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Okreslenia podstawowe Platforma przychodowa - urzgdzenia przeznaczone do komunikacji oséb

niepetnosprawnych po schodach zewnetrznych.

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe i ich zrodta uzyskania

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly

spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty - rozwigzania wariantowe

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie (najpézniej w terminie 7 dni
przed przekazaniem terenu budowy) do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jako$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot, system (sposodb i procedure - plan) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét, w tym terminy kontroli uwzgledniajgce harmonogram robét, wyposazenie w
sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
Ssrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wihasciwosci w
czasie transportu, sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, sposdb postepowania z

materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosC robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaciji Inspektora.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, tzw.: znak B lub CE,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR. Po 1 lipca
2013 r. wyréb budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢ objety normg zharmonizowang. Jezeli
wyrob budowlany nie jest objety zadng normg zharmonizowang to wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony na rynek krajowy z oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej
aprobaty technicznej lub na podstawie niezharmonizowanej normy krajowej. Od 1 stycznia 2017 r.
wejdg w zycie zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujgce krajowy system
dopuszczania wyrobéw do obrotu do zasad funkcjonujgcych w systemie europejskim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaC w
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szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
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odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.6.1. — 6.6.3. nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- umowa wraz z zatgcznikami,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

korespondencje dotyczacg budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce

6.6.6.1. W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
.obudowy zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa
Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na podwérko"
i zawiera¢ dane na tyle szczegolowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami

wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
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roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty, ponoszone bedg

wytacznie przez Wykonawce.

6.6.6.2. Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia wykazéw
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i
przekaze Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
w umowie. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po 4
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie gwarantujgcym ich czytelnos¢. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tek, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przeglagdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zwierajgce nastepujgce informacije:

- nazwa instytuciji

- nr umowy

- ilos$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- nr dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- data przekazania.
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O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze Wykonawca sprawdzit je i zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione
sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzah z
wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.6.6.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z harmonogramem. Harmonogram sporzgadzony zgodnie z SIWZ w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

6.6.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac w
komplecie dokumentacji projektowej, wylgcznie na to przeznaczonym. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco opisy i rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Kompletny zestaw

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Zamawiajgcemu zgodnie z umowa.

6.6.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego. Instrukcje muszg by¢ zgodne z DTR-kami, instrukcjami i
wytycznymi producenta i kompletne. Instrukcje te powinny by¢é dostarczone Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu zgtoszenia urzgdzen do odbioru.

6.7. Kontrola, pomiary i badania

6.7.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.
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6.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. wymagania ogodlne - zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarach robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg byc¢

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT - wymagania ogdlne

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony na zasadach i w terminach wynikajacych z umowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu -

jakos$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
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oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

b) przydatnoéci podioza naturalnego do budowy (rodzaj poditoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

c¢) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, d) utozenia przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie fundamentéw,

g) wykonanie izolacji,

h) przygotowanie i wykonanie podtoza

i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

j) podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

k) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2.2. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

Préby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych muszg obejmowac w
szczegolnosci:

- przewody kominowe — wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym:

kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne i oswietleniowe, rtv, odgromowe, gazowe,
urzadzenia techniczne. Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robot”.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
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zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robét przez Komisje odbiorowg nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robo6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

4) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem

Strona 24 z 59



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

zapewnienia jakosci,

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalaciji.

7) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane zgodnie z projektem umowy okreslonym przez
Inwestora na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopodw,
zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Podstawg pfatnosci za roboty objete wynagrodzeniem kosztorysowym sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dla robot objetych wynagrodzeniem ryczaltowym podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota)ryczattowa ustalona w oparciu o harmonogram i protokot zaawansowania robot. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie. Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegodlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz.U. 2018 poz. 1202,1276,1496 )

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz.. 2164)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe 89/106/EWG.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645,
1662. ).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122.)).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz.
695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogéinym bezpieczenhstwie produktéw (Dz.U. 2015 poz. 322).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520,
831)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867. ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. z 2013 r poz 1129).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 212 poz 1468).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U 144 poz. 1182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ([Dz. U. z 2015 r., poz. 1775] ).

SST-1.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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1.5.Wspdiny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac budowlanych
2.2. Materiaty z rozbiorki

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

3.2. Sprzet, ktdéry moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatdw / gruzu z rozbiorki

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

5.2. Zakres prac rozbidrkowych

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia
5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiorkowych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia og6lne
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10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczace dostawy, montazu i odbioru
i wykonania zewnetrznej platformy przy-schodowej dla 0séb niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty

Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na podwérko .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ppkt. 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej SST
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych

przewidzianych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje swym zakresem:

rozbiorke zewnetrznych schodéw od strony podworza do budynku mieszkanego potozonego przy ulicy
Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 dz. 4373/52, 6362 Obreb 32 Lipniki w Bielsku Biate;j.

Dokfadny zakres prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, Przedmiarem robot oraz

wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane
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451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45111.100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111.200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne

45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.300-1 Roboty rozbiérkowe

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy usung¢ z placu budowy i przewiezé w miejsca

przeznaczone do ich skladowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiatdw.

2.1.1. Sktadowanie materiatow - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Zgodnie ze ST nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.- 3.3. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania
robdt (podstawowy) samochod samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, zuraw samochodowy, wycigg,
samochod dostawczy do 0,9 t

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 4.1.

4.2. Transport materiatow
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Mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, posiadajgcymi szczelne dno i boki oraz plandeke do
zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiatdbw w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument przekazania gruzu i materiatow sypkich do punktu sktadowania

odpadow budowlanych zawierajgcy nazwe materiatu i iloS¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakosC
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, przedmiarem
robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na ktérym
prowadzone sg roboty rozbidrkowe musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie prowadzenia
robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie

poza strefg niebezpieczng.
UWAGA

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce robot budowlanych. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. zwtaszcza w przypadku robot

rozbidrkowych zawalonych i niestabilnych stropéw drewnianych.

5.2. Zakres prac rozbiérkowych okreslony zostat w punkcie 1.3. SST.

5.3. Organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.9.

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

a) Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego, zaczynajgc od
stopnic schodéw schodzgc od géry do dotu. Wszelkie materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ na terenie
wtasnym. Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren nalezy uporzgdkowaé. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty pochodzgce z rozbidrki zostaty przewiezione na

miejsce ich sktadowania i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Roboty rozzbiérkowe
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nalezy wykona¢ w sposob nie zaktocajgcy funkcjonowania budynku. Prace rozbiérkowe wykonywacé recznie,
przy uzyciu urzgdzen mechanicznych (mtotki udarowe). Dla wyeliminowania ucigzliwosci prowadzonych robot
dla otoczenia, ostoni¢ folig drzwi wejSciowe i wewnetrzne, zabezpieczajagc je przed zapyleniem.
Niedopuszczalne jest, aby w trakcie robdt rozbierane elementy spadaty poza wyznaczong strefe
niebezpieczng. Wykonawca robdt, powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny byé

segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.
b) Plac rozbiérki

Musi by¢ ogrodzony, aby osoby postronne nie miaty wstepu na plac, poniewaz spadajgce odtamki stanowig
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Na placu trzeba postawi¢ barakowozy na pomieszczenia dla robotnikow,

biuro kierownictwa robot i magazyn sprzetu oraz kontenery.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami

obmiarowymi jest m 3..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Zasady odbioru robét

rozbidrkowych

Odbidr robdt rozbidrkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomos¢ technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) przeglad istniejgcych elementéw oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy nadajgcych sie do dalszego
uzycia lub nie nadajacych sie do dalszego uzycia,

3) sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz
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okreslenie ich ilosci,
4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbidrki,

5) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegotowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym w

trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

SST-1.1.2. ROBOTY ZIEMNE -WYKOPY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. MAT ERIALY

2.1.Wymagania ogdine

2.2. Wymagania szczegotowe

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Zasady wykonywania wykopow
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5.5. Wykopy obudowane

5.6. Odwodnienie wykopdéw

5.7. Tolerancje wykonywania wykopdw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

10.2. Inne dokumenty

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce dostawy, montazu i odbioru
i wykonania zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty

Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na podwaérko

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych w ramach robdt, o ktérych mowa w ppkt.1.1. - tj wykop zwigzany z

budowg fundamentéw i $cian fundamentowych schoddéw zewnetrznych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie wykopow zwigzanych z w/w zadaniem inwestycyjnym. W zakres robdt wchodzi wykonanie robot

ziemnych od strony elewacji ogrodowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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Dziat Grupa Klasa Kategoria ~ |Nazwa
45.000000-7 | Roboty budowlane
451.00000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

| obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

| budowe i roboty ziemne

1.6. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie .

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach). Srodki

transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

Strona 35 z 59



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oraz

transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine” Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét zioemnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnoS$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inzyniera na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do
sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkow

finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wode z wykopu nalezy
odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢é powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé

sie z inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Wykopy obudowane - Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby

zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.5. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze

zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda
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bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wo&d do istniejgcych  zbiornikbw naturalnych i urzgdzen

odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
+15cm- dlawymiaréw wykopdw w planie,
+2cm - dlaostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 1.0.0. ,Wymagania

ogolne”.

a) Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia

Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wiasciwosci gruntéw
wystepujgcych w dnie wykopu. Kontrole nalezy wykonac¢ po wykonaniu wykopu, bezposrednio
przed rozpoczeciem robdét fundamentowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiarowa
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jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalert okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym w

trakcie przetargu wykonawca. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i

mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399, 1593, 2 2015 r. poz. 87, 122. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101.
1322,z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 .
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poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933.).

SST-1.1.3. ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | BETONOWE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. WspdIny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okres$lenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Beton

2.2. Stal zbrojeniowa

2.3. Pozostate materiaty

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

3.2. Sprzet, ktory moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Deskowania

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie zbrojenia

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania iloci robét i materiatéw

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbiér ostateczny robdt

8.5. Odbiér pogwarancyjny

8.6. Odbior konstrukgiji

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce dostawy, montazu i odbioru
i wykonania zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty

Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu parteru na podwoérko

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i zelbetowych na wiw inwestycji. SST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie konstrukcji zewnetrznych schoddw od strony podwdrzowej w budynku
przy ulicy Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 a w szczegdInosci zwigzane z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” caty pkt 1.4

1.5. WspdIny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa |Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- 7 | Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniav
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45262.300-4 Betonowanie
45262.310-7 | Zbrojenie
45262.311-4 | Betonowanie konstrukciji
45262.360-2 | Cementowanie
45262.600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:

2.1. Beton

Elementy nalezy wykonaé z betonu okreSlonego w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinna pozwoli¢

na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na

powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

-Maxw/c-0,5
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- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta przez

wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.
2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonowych elementdw konstrukgiji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom

Dokumentacji Technicznej i PN-89/H-84023.6. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z

Projektem Budowlanym i ST. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne ftuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne: je$li mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow

zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 dla pretow o wiekszych Srednicach.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zadwiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-

01107 lub wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$¢.

2.3. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robét.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Sprzet, ktéry moze byé
uzyty do wykonywania robét (podstawowy) $rodek transportowy, samochdd dostawczy, betoniarka
wolnospadowa elektryczna, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, nozyce do pretéw, spawarka

elektryczna wirujgca 300 A

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.
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5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagan ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 - zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Szkielet zbrojenia powinien by¢
zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika

budowy.

Zabezpieczenie stanowisk pracy zbrojarzy

Miejsca pracy zbrojarzy powinny by¢ zlokalizowane w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy,
usytuowane po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i
oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia musza mie¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i na stanowiskach
obstugi maszyn nalezy wyposazy¢ w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wtasciwosciach

termoizolacyjnych.

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinno by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane do deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykéw Scian z dnem deskowania. Szczegélng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢
uwage na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju
poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego

listwami o wymiarach od 2 — 4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
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wklestych. Mozna takie fazowania wykona¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w Projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zamontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem nalezy pokryé $rodkami o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie
mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opali¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow nalezy  wykona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego Wwykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
normg PN-91/S-10042. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz

zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow

stalowych jest niedopuszczalne.
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5.2.3.1. Otulenie pretdw zbrojeniowych

Grubo$¢ otulenia pretéw zbrojeniowych — odlegtos¢é od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (wtgczajac w
to prety rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni zewnetrznej betonu. Grubos¢ otulenia powinna
zapewniaC: bezpieczne przekazanie sit przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg, umozliwi¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Stosowaniu minimalnej grubosci otulenia towarzyszy¢ musi odpowiednia jakos¢ betonu okre$lona przez
minimalng  klase wytrzymato$ci, maksymalny stosunek stosunek/stosunek oraz minimalng zawartos¢
cementu na kg/m3. Minimalne grubosci otulenia w powyzszej tabeli (z wyjgtkiem warto$ci w klasie ekspozyciji
XC1) moga by¢ zmniejszone 0 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatos¢ jest o dwie klasy wyzsza
odzalecanej. Ze wzgledu na wystepujgcg korozje min. grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone gdy:

uzyta zostanie stal nierdzewna lub zastosuije sie inne specjalne $rodki ochronne,

uzyty zostanie beton szczelny o specjalnym sktadzie,

wykona sie na powierzchni betonu dodatkowe powtoki ochronne lub powierzchnia zostanie

obetonowana. Minimalne grubo$ci otulenia powinny byé zwiekszone co najmnief 0 5 mm w
elementach o nierdwnej lub porowatej powierzchni. W przypadku uktadania mieszanki betonowej
bezposrednio na podtozu gruntowym grubos¢ otulenia powinna by¢ ni mniejsza niz 75 mm. Jezeli

betonowanie wykonuje sie na podtozu betonowym, to grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm.

5.2.3.2. Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwi¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez segregaciji
skladnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkdéw przyczepnosci zbrojenia do betonu. Prety
rozmieszczone w kilku warstwach powinny by¢ utozone jeden na drugim, a przestrzen miedzy pretami

powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

5.2.3.3. Metody stabilizacji zbrojenia

Metody stabilizacji zbrojenia dzieli sie na dwie grupy:

1) metoda majgca na celu zapewnienie nalezytego otulenia zbrojenia,

2) metoda zapewniajgca stabilizacje okreslonych elementdéw zbrojenia czy tez akcesoriéw potgczonych ze
zbrojeniem w okres$lonych punktach elementu prefabrykowanego.

Nalezyte otulenie zbrojenia nalezy wykonaé przez:

stosowanie pod znajdujgce sie w formie prety zbrojenia podktadek z zaprawy lub betonu o grubosci

odpowiadajgcej grubosci warstwy otulajgcej. Sztywnosc¢ szkieletu zbrojenia powoduje stabilizacje wszystkich
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pretdw wzgledem okreslonej ptaszczyzny formy lub deskowania;

zaktadanie na prety zbrojenia wktadek wykonanych z tworzywa sztucznego, powodujgc stabilizacje

zbrojenia wzgledem formy i deskowania;

projektowanie i wykonanie zbrojenia, ktére utozone w formie lub deskowaniu zapewnia nalezyte otulenie
pretow gtéwnych, rozdzielczych i montazowych przez zgrzewanie w drabinkach niektorych

pretdw poprzecznych o diugosci wiekszej niz pozostate lub zgrzewanie w siatkach dodatkowych pretéw
powodujacych po utozeniu siatek ich odpowiednie oddalenie od ptaszczyzny formy lub deskowania.
Drabinki i siatki potgczone w jego przestrzenny szkielet zbrojenia powodujg jego stabilizacje, zapewniajgc
nalezyte otulenie betonem wszystkich pretéw zbrojenia.

Stabilizacja okreslonych elementdéw zbrojenia czy akcesoriow potgczonych ze zbrojeniem w okreslonych
punktach wykonana jest przez zamocowanie tych czesci formy lub deskowania. Zamocowanie to moze by¢
wykonane za pomoca srub, zatyczek, bolcow, drutu itp. w taki sposéb, zeby w momencie rozformowania nie
utrudniato odspojenia ptaszczyzn formujacych od betonu. Wykonuje sie to przez wyjecie zatyczki, bolca

odkrecenie $ruby lub Sciecie cienkiego drutu, ktérym element byt mocowany.

5.2.3.4. Kotwienie zbrojenia

Kotwienie zbrojenia wykonywa¢ zgodnie z normg PB-N-03264:2002. Zbrojenie mozna kotwi¢ zaréwno w
strefie rozcigganej, jaki i $ciskalnej przekroju. Jezeli jest to mozliwe, zbrojenie kotwi¢ w strefie Sciskalnej.
Prety o $rednicy przekraczajgcej 32 mm nalezy kotwi¢ wigcznie w strefie Sciskalnej. Prety i siatki
zbrojeniowe mozna kotwi¢ przez zakotwienie proste, hakiem potokraggtym lub hakiem prostym oraz
przyspajajgc w strefie kotwienia pret poprzeczny.

Zakotwienie proste i hak prosty nie mogg by¢ stosowane do kotwienia pretow gtadkich o $rednicy wiekszej niz
8 mm. Hak po&tokragty, prosty oraz petla nie powinny by¢ stosowane do kotwienia pretéw Sciskanych z

wyjatkiem pretow gtadkich, jesli w strefie zakotwienia mogg wystapic sity rozciggajace.

5.2.3.5. Laczenie zbrojenia

Wg normy PN-B-03264:2002 zbrojenie nalezy wykonywac z nieprzerwanych pretow o diugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli z réznych wzgleddw nie jest to mozliwe, zbrojenie
powinno by¢ tgczone przez spajanie (zgrzewanie i spawanie) lub za pomocg zaciskéw mechanicznych.
Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia byty wykonywane w miejscach,
miejscach ktérych nosnos¢ zbrojenia nie jest w petni wykorzystana. Potgczenia spajane nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami wykonywania robét spawalniczych. Nosnos¢ potaczen nalezy oblicza¢ przy zatozeniu, iz

nie jest ona wieksza niz nosnos¢ tgczonych pretéw. Potgczenie doczotowe mozna wykonywac tylko przez
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zgrzewanie iskrowe. Zgrzewa¢ mozna stale wszystkich gatunkéw wymienionych w  normie PN-B-
03264:2002.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gteboko$¢ 5 — 8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacd
powoli w stanie wibrujgcym;

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund:;

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5

m w kierunku dtugosci elementu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia. Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5
°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

5.2.6. Pielegnacja betonu
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06251. Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnos$ci przez okres, co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich,
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- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betondéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie woda.
Mozna tez nakrywac beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla
betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87).
Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzgséw. W czasie

dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodine - Zgodnie ze ST nr 1.0.0 (pkt 6.1. do pkt 6.8.5)

6.1.1. Program Zapewnienia Jako$ci - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét polegajg na sprawdzeniu:

- szalunkow

- Zzbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami obmiarowymi .

Jednostka obmiarowania jest 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
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a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt
8.2.

8.3. Odbiér ostateczny robdt - Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogéine” pkt 8.4.

8.4. Odbidr konstrukgji

8.4.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét betonowych stanowig badania sprawdzajgce:

materiatdw i wyrobow, wykonania deskowan i rusztowan, wykonania zbrojenia, przygotowania mieszanki

betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii, wykonania konstrukciji.

Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbidr korncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdtach odbiorow

czesciowych (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

8.4.2. Badania i odbior materiatow i wyrobow

8.4.2.1. Wymagania ogdine

Badania materiatéw i wyrobow nalezy przeprowadzi¢ pos$rednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow, zapisow dziennika budowy, deklaracji producentéw wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane Ilub sprawdzone parametry techniczne odpowiadajg

wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego.

8.6.2.2. Beton
8.6.2.2.1. Zakres badan
Kontrole betonu przeprowadza sie przy:

dostawie betonu z wytwérni, wykonywaniu betonu na terenie budowy.
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Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania, dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania, wtasciwosci wytrzymato$ciowych
betonu, prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz obcigzania konstrukciji
Badanie betonu powinno byé przeprowadzone zgodnie z PN-EN 206-1, z tym Zze sprawdzenie jakosci betonu
w konstrukcji moze by¢ wykonane za pomocg wiarygodnych metod fizycznych, akustycznych,

radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

8.4.2.3. Sktadniki betonu

Cement

Dla kazdej partii cementu odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1 nalezy przeprowadzi¢ badanie czasu
wigzania, stato$ci objetosci i wytrzymato$ci na $ciskanie. Inne wtasciwosci cementu powinny byé badane i
potwierdzane przez cementownie.

Kruszywo

Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowa¢ oznaczenie: skfadu ziarnowego, ksztattu
Ziaren, zawartosci pytéw mineralnych, zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

W przypadku gdy badania wykazg niezgodno$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami PN-EN 12620,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko tgcznie z innym kruszywem i pod
warunkiem, ze mieszanina kruszyw spetni wymagania okreslone w tej normie. Biezace badanie kruszywa (np.
okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu
ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Nie
nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

Domieszki i dodatki

Kazda partia domieszek lub dodatkéw do betonu powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Domieszki i dodatki nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodno$¢ z PN-EN 934-2, a ponadto
trzeba skontrolowa¢ barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci. W przypadku gdy

wytwdrnia jest producentem wyrobu nazwanego ,mieszanka betonowa", zalecenia te dotyczg producenta.

8.4.2.4. Wykonywanie betonu

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. W przypadkach gdy beton
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poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych
procesow. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegolnie: temperatura
betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury, wielkosci,

ktorych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.

8.6.3. Stal zbrojeniowa

Kazdg partie dostarczonej stali w postaci kregdw lub wigzek pretdéw prostych oraz w postaci siatek nalezy
podda¢ kontroli na zgodnos¢ dostawy z zamodwieniem, sprawdzajgc: cechowanie, wyglad powierzchni,
wymiary, mase oraz prostoliniowos¢ pretow.

Prety zbrojeniowe dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na | m dtugosci.

Powierzchnia pretéw zbrojeniowych powinna by¢ wolna od luznej rdzy i substancji szkodliwych, ktére mogg
mie¢ niekorzystny wptyw na stal, beton lub przyczepnos¢ pomiedzy nimi.Jezeli partia stali zbrojeniowej lub
siatek nie ma zaswiadczenia o jakosci stali lub gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych (stal peka przy
gieciu) nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci mechanicznych, to takg partie nalezy przed jej

wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie.

8.6.4. Odbidr i ocena wykonania rusztowan i deskowan

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rusztowania i deskowania dokonuje sie przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza sie stosowanie innych metod ogledzin i pomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg one
na sprawdzenie z wymagang doktadnoscig. Badanie rusztowan i deskowan powinno obejmowac sprawdzenie
ich zgodnosci z wymaganiami podanymi w projekcie. Sprawdzeniu podlegaja: przekroje i rozstawy stojakow
(podpér) oraz ich usztywnienia (niezmienno$¢ w trakcie betonowania), szczelno$¢ deskowania, prawidtowos¢
wykonania deskowania w poziomie i pionie, usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen, powleczenie
deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu, zachowanie dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan: odchytka
ptaszczyzny deskowania lub jego krawedzi od pionu £ 2 mm na | m,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu +1,5 mm na | m wysokosci,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu = 15 mm na catej wysokosci, odchytka ptaszczyzny deskowania
$ciany lub stupa £ 10 mm na catej wysokosci.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim Zzbrojenia i mieszanki betonowej powinno by¢

potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
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8.4.5. Odbidr i ocena jakosci wykonania zbrojenia

Przed rozpoczeciem betonowania powinna by¢ dokonana kontrola zbrojenia wszystkich elementdw
zelbetowych. Kontrola ta powinna obejmowac sprawdzenie:

gatunkow stali oraz zaswiadczen o ich jakosci, zgodnosci z projektem wymiarow pretéw i ich potozenia,
miejsc mocowania skrzyzowan pretdéw zbrojenia oraz ich stabilizacji zapobie gajgcej przesunieciom w czasie
betonowania, potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu zbrojenia i ewentualne
zbadanie wytrzymatosci 0,5 do 1,0 % ogodlnej liczby ztgczy; w porozumieniu z nadzorem technicznym
dopuszcza sie sprawdzanie potgczen spawanych (zgrzewanych) metodami nieniszczgcymi, zaswiadczen
jakosci siatek zgrzewanych szkieletéw wykonanych w zaktadach specjalistycznych. Odchytki wymiarowe
utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych w PN-B-03264 i w projekcie.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i

usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.4.6. Odbidr koncowy

8.4.6.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru koricowego

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub Zelbetowych powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokdty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokdty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

8.4.7. Badania elementow i konstrukcji stanowigce podstawe odbioru koncowego Podczas odbioru

koricowego konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub ich elementdéw oraz zgodno$¢ z projektem
usytuowania otworéw i kanatéw, prawidtowoS¢ ustawienia czesci zabetonowanych, wykonania szczelin
dylatacyjnych, potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé
wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich, uznanych pomiaréw, jakos¢

betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin powierzchni betonu lub
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dodatkowo za pomocg badan nieniszczacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze STnr 1.0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-EN 206-1 - Beton — Wymagania, wtaciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stozka opadowego.
PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg Vebe.

PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodag oznaczania stopnia
zageszczalno$ci.

PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego.
PN-EN 12390-1 — Badanie betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczgce probek do badania i form.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych

PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali.

PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
- Warunki techniczne dostawy

PN-89/H-84023.1 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023.6 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205, 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96011 - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-82/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-82/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03302 - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

zespolone.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

10.2. Pozostate dokumenty
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,Budownictwo ogélne”.
Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Stupy

SST-1.1.4. DOSTAWA MONTAZ | ODBIORU URZADZENIA PLATFORMY PRZYCHODOWEJ
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DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

1.5. Wspolny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
2. Materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
8.3. Odbior ostateczny robot

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostate dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce dostawy,
montazu i odbioru i wykonania zewnetrznej platformy przy-schodowej dla os6b niepetnosprawnych
przy ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej na wyjsciu z klatki schodowej z poziomu

parteru na podworko
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1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz nie zewnetrznej platformy przy-schodowej dla oséb

niepetnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoty Ludowej 15 w Bielsku-Biatej .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwieh (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
54362400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45313000-

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.
Wyroby stosowane w obiekcie powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
Materiaty budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢ informacje od producenta
zawierajgcg: - okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany; - identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmianeg, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; - numer i rok
publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu;
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; - inne dane, jezeli wynika to z Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; - nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata
udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Dostarczone urzgdzenia
muszg posiada¢ aprobate dopuszczenia na rynek europejski oraz odpowiada¢ obowigzujgcym

normom w tym zakresie
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Dostarczone urzgdzenia musi posiada¢ minimalne parametry techniczne jak ponizej: Wymagane
dane techniczne urzadzenia: Udzwig przy kacie nachylenia do 45 o Wymiary platformy min.
830x770mm Zasilanie 230V Moc ok. 0,75kW Predko$¢ min. 5,0m/min min. Q- 300kg SST-07

Wymagania zwigzane z wyposazeniem urzgdzenia:

-Opcje sterowania zabezpieczajgce przed uzyciem przez osoby nieupowaznionej,

-Sterowanie poprzez ciggte trzymanie przycisku,

-Wyjmowany kluczyk,

-Przycisk stop,

-Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napiecia,

-Mechanizm zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym zjazdem platformy, -Ogranicznik predkosci,
-Listwy zabezpieczajgce,

-Uchwyt na platformie,

-Elektryczne wytgczniki krancowe,

-Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe,

-Akustyczny i wizualny alarm przecigzenia platformy. Wymagania urzgdzenia zwigzane z normami
i dyrektywami: -Wersja zgodng z normg EN 81/40

-Zgodnos¢ z europejskg dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/CEE

-Zgodnos¢ z europejska dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/CEE
-Zgodnos¢ z europejskag dyrektywg maszynowg 2006/42/EWG

Wykonczenie: Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna. Wyglad urzgdzenia wg Projektu

Dostawca platformy sporzadza we wilasnym zakresie oraz przeprowadza ocene zgodnosci
zainstalowanego urzgdzenia na zgodnos¢ z dyrektywg 95/16/WE przy udziale Jednostki
Notyfikujgcej. Dostawca we wilasnym zakresie przeprowadza ocene wpltywu zmian parametréow
platformy oraz dostarcza stosowny protokot budowlany, podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa dla potrzeb Jednostki Notyfikujgcej i Inwestora. Dokumentacje rejestracyjng
zawierajgcg dodatkowo niezbedne instrukcje obstugi i konserwaciji platformy pionowej dostawca
powinien dostarczy¢ na 7 dni przed planowanym zarejestrowaniem urzgdzenia w Urzedu Dozoru

Technicznego.

Podnosnik powinien spetnia¢é wymagania wynikajgce z Dyrektyw: 95/16/WE, 98/37/WE,
2006/42/WE 2006/95/WE.
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Poziom hatasu platformy nie moze przekracza¢ 50 db Bramki i barierki wysokosci 1100mm,
szeroko$¢ w swietle 900mm z konstrukcji stalowej. Konstrukcja podestu jezdnego, bramek i
podstawy platformy: blacha ocynkowana antyposlizgowa. rodzaj konstrukcji samonosna bez szybu,
z elementow stalowych Obudowa zespotu napedowego i szafy sterowej ptytami z ocynkowanej

blachy stalowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

Prace bedg wykonywane w czynnym i uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z tym wykonawca musi
uwzgledni¢ zobowigzany bedzie do witasciwej organizacji robdt, wykonania odpowiedniego
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb niepowotanych jak réwniez do
zabezpieczenia przed zniszczeniem elementy budynku. Montaz urzadzenia zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i wytycznymi producenta plalformy. Po zamontowaniu

urzgdzenia nalezy dokona¢ odbioru i dopuszczenia przez Urzgd Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogoélne . Wykonawca powinien
wykona¢ badan elementéw urzgdzen przeznaczonych do montaz i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzanie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementéw urzgdzenia Badania po montazu Po zakonczeniu montazu

urzagdzenia nalezy dokonac¢ odbioru i badania przez UDT.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru robot podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami
obmiarowymi . Jednostka obmiarowania jest 1kpl (komplet) zamontowanego urzadzenia wraz z

konstrukcjg pomocniczg oraz jego montaz i uruchomienie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét moze
nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
protokotu dokonaniu odbioru urzadzenia - przez UDT .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

wytonionym w trakcie przetargu wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma EN 81/40 -Dyrektywa europejska niskonapieciowa 2006/95/CEE
2. Europejska dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej 2004/108/CEE
3. Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/EWG
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