STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot, przewidywanych do wykonania zgodnie z projekiem instalacji
elektrycznych

Temat: ,PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REMONTU
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ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. LIPNICKA 26
43-300 BIELSKO-BIALA

Branza: ELEKTRYCZNA

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastepujace elementy

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace- CPV 45311110-1

- STE-01.02 - Instalacja o§wietlenia wewngtrznego - CPV 45316000-5

- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE-01.04 - Instalacja alarmowa - CPV 45312200-9
- STE- 01.05 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-2
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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

~PROJEKT BUDOWLANO —WYKONAWCZY REMONTU
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/
KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspblne dla
robot budowlanych okre§lonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastgpujace elementy:

STE -01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

- STE-01.02 - Instalacja o§wietlenia wewnetrznego
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE-01.04 - Instalacja alarmowa

- STE - 01.05 - Instalacje ochronne



1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg calo$é techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowic blizniaczej, szeregowej Iub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calo$é, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowite;j nieprzekraczajacej 30%
powierzchni calkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem male;j architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zZwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotiow, piecéw przemyslowych i
mnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw skladajacych si¢ na calo$é uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe sluzace rekreacji codzienne;j i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, §mietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalogci techniczne;j,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
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polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym  obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, Jak przylacza i urzadzenia Instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone 3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
0graniczonego prawa Izeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
mnnych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamKnietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i karto graficznego:



aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracjj
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze ztoza,
bedacy w dyspozycji zaklady gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumied pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajaca Jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wWyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
mtegralna caloéé uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiekty - nalezy przez to rozumieé teren WYyzZnaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wladciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, shizaca do Wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robét w formie wyliczef, szkicéw i cwentualnie dodatkowych
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budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowe;j,
Zamawiajacego, wykonawcy Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkic materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29, odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formje pisemne;j dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy:.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32, rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spemiania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w Sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 L., 2 pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole

Jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udzial W sprawdzianach i odbiorach robot



zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosé lub wspolzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacii) jest rOéwniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetiaé¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Pahstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, W terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych obicktu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacije projektows:
a)dostarczona przez Zamawiajacego,
b)sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegénione w choéby
Jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacia
projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
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okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takic materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

" utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

" podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

= srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawcea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspélpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagafi prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacije dotyczace,
zamawiania Jub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania ST
W czasie postepu robat.
Pozostale materialy budowlane powinny spetiaé wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na

pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z10z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badaf terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagafi ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgdg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
oklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako&é i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéow materialéw do wykonywania poszczegblnych clementéw robdt Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiah,
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speial normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi mnadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzqtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzory w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania detyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeti na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osic mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Przed rozpocze¢ciem robét wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci

opisowej 1 graficzne;j,

* plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i
clementow robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwoéci techmiczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegblnych
elementoéw robét,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéInych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych

materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,

laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materialéw oraz roboét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mo ga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialéw i robét
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mig¢ zapewniona mozliwoé¢ udziahi w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badaf jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u zrodha ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuécié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),



2. posiadajg deklaracje zgodnoci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetiaja wymogi ST.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,
* terminy rozpoczegcia i zakoriczenia poszezegdlnych elementéw robét,
=  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
*= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
®* 2godno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt,
[2] Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
Jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robdt,
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€) protokotly z narad i ustalen,
1) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[S] Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pi§mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okre§lania ilo§ci robét i materialéw

Zasady okreslania iloci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreS§lonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakogci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa.
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Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeci robét. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbioér ostateczny (konicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych irobét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupehiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wilascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sic w okresie rekojymi 1
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbior ostateczny (koficowy) robdt”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostkg obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w ST 1w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowaé:

= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
aJopracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowart
1drenazu,

ftymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 1. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnodci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w
sprawic ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzagdzenic w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STE -01.01  TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt elektrycznych w ramach zadania:

+PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REMONTU
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/
KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ".

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elekiromontazowych zwigzanych z realizacja robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST E—01.00.
W zakresie rob6t nalezy wykonac :

* linie zasilajace tablice

= montaz obuddw tablic rozdzielczych w budynku

* montaz tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie

* montaz GLZ budynku

* montaz WLZ budynku

W zakres robdt wchodzi rowniez:

* trasowanie

* wykucie i1 zaprawienie bruzd

= przebicie 1 zamurowanie otworéw

* montaz przepustow w przejsciach przez przegrody

= montaz rur w gotowych bruzdach

= wciggniecie przewodow do rur

» oznaczenie i podigczenie przewodow

* opisanie tablic

* sporzadzenie schematow tablic

= sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw tablic

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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2. Materialy.

Zaprojektowano nast¢pujgce przewody — 750V:

a) GLZ - kabel YKY 4 x 25mm’,

b) WLZ - kabel 5 x 4 mm’ zasilanie tablic mieszkari i lokali uzytkowych

Aparaty 1 akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

rozdzielnice IP 40, 3 x 12 zamykana na klucz , 2x 12
sygnalizacja obecnosci faz

wylacznik nadpradowy B-10A

wylacznik nadpradowy B-16A

rozlacznik bezpiecznikowy 16A

rozlacznik bezpiecznikowy 20A

wylacznik réznicowopradowy 40A 400VAC 30mA
listwy przytaczowe 1,5 do 2,5 mm?

rury instalacyjne gladkie ¢ 37

zlaczki kompensacyijne do rur ¢ 37

Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.

Podstawowe aparaty tablic:

wylgczniki nadpradowe posiadaja zgodno$é z norma EN-60898 oraz PN-90/E-93022
wylgczniki roznicowo-pradowe posiadaja zgodno$¢ z normg PN-IEC-1008

rozlgczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadajg zgodno$¢ z norma PN-90/E-06150
oraz IEC-947

rozigczniki izolacyjne posiadaja zgodno$¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669

W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepig¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materiatbw na budowic

podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez §ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelnié masg o odpomosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej §ciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

wszystkie potaczenia przewodoéw wykonaé na zaciski §rubowe

stosowa¢ podkladki metalowe w przypadku przylaczenia przewodow pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykonaé w oparciu o schematy zawarte w PB

wykonaé schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochrong przeciwporazeniows zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie rob6t podtynkowych podlega odbiorowi czg$ciowemu, poniewaz przy
konicu robét ulegajg one zakryciu

dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej (zgodnosé z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢é powigzane w wiazki i oznakowane

drzwiczki tablic wngkowych powinny by¢ zlicowane z plaszczyzng §ciany

krawedzie tablic powinny by¢ réwnolegle do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace
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przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw

z6ltej i zielone;j.

7. Odbiodr robot.

Odbiorowi podlega:

prawidlowo$¢ ulozenia przewodéw (odbior czesciowy)
usuni¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialow i urzadzen
prawidlowo$¢ schematyczna wykonania tablic
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$é z

obowiazujgcymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalaciji i urzadzen wlaczonych pod napiecie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié:

Protokoly pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektryczne;

sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawczg.

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakofczen

przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego

5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami i

cyframi.
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STE —01.02 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REMONTU
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/
KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST E—01.00.

W zakresie rob6t nalezy wykona¢ :
= o$wietlenie podstawowe pomieszczen
W zakres robét wehodzi:
®  trasowanie
* wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebié przez przegrody
* ulozenie przewodéw kabelkowych ptaskich w tynku
" przygotowanie podioZa pod montaz opraw o$wietleniowych
" montaz opraw o§wietleniowych
" przygotowanie podioza pod montaz puszek rozgatesnych

" przygotowanie podtoza pod montaz puszek -g 60 p/t
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* montaz puszek rozgateznych

= montaz puszek - @ 60 p/t

* montaz lacznikéw oswietleniowych w puszkach
* pomiary elektryczne wraz z protokolem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i oprawy:

=  przewody typu YDY — 750V

» przewody typu YDY - 3x1,5mm?

= osprzet instalacyjny

* lgcznik 1-biegunowy

* lacznik swiecznikowy

" oprawy o$wietleniowe (zgodnie z projektem)

* puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka ¢ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= zaciski instalacyjne.

3. Sprzet.
Sprzgt r¢czny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robé6t lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialdw na budowie
podane s3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

* trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

» przejScia przez $ciany i stropy chronié rurkami RVS
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przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelnié masg o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej §ciany

przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

przewody ukfadaé na gladkim podiozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja Iaczenia w puszce —
pozostale prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawgdZ po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

taczniki klawiszowe nalezy montowag tak aby ich polozenie byto jednakowe w calym
obiekcie

wszystkie polgczenia przewodoéw wykonaé na zaciski §rubowe lub sprezynowe (nie
lutowa¢ i nie skrecad)

do danego zacisku przylaczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaly sile zerwania rowng 500N

jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie
TN-C-S.

. Kontrola jakoSci.

= sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czeg$ciowemu, poniewaz przy

konicu rob6t ulegajg one zakryciu

dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnoéé z PB)
oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych
sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt. 5
trwalo§¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego
zasady zachowania jednolitej pozycji zalgczania lacznikow
stopnia ochrony IP osprz¢tu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozjg elementéw instalacji elektryczne

dzialanie instalacji o§wietleniowej podiaczonej pod napiecie
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7. Odbiér robét.

Odbiorowi podiega:

prawidlowos¢ utozenia przewodow (odbior czeéciowy)
usuni¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen
prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiarow elektrycznych - zgodno$¢ z

obowiazujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napiecie

Do odbioru koficowego nalezy przedstawic:

Protokoly pomiaréw:

ciggloéci przewodow

rezystancji izolacji elektryczne;j

nat¢zenia oSwietlenia

sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

préb dziatania o$wietlenia

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawczg

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53, 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.



4. STE-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

+PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/
KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ".

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonaé montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
W zakres rob6t wchodzi:
=  trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebié przez przegrody
* uloZenie przewodow kabelkowych plaskich w tynku
* przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgal¢znych
» przygotowanie podloza pod montaz puszek - g 60 p/t
= montaz puszek rozgaleznych
* montaz puszek - g 60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach
* pomiary elektryczne wraz z protokolem

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
= przewody typu YDY — 750V — 3 x 2,5mm?
* osprz¢t instalacyjny
= gniazdo pojedyncze z uziemieniem
= puszka okragla uniwersalna z pokrywkg p/t 980
* puszka o 60 koficowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna

* zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzgt reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialéw na budowie
podane s3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.
Przy wykonywaniu robét nalezy:

* trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
* przejScia przez $ciany i stropy chronié rurkami RVS

®= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelnié masa o odpornosci ogniowej

rownej odpornosci ogniowej $ciany

* przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
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7.

przewody uklada¢ na gladkim podiozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce —

pozostale prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich géma krawedZ po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w calym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewdd fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawej

wszystkie polaczenia przewodéw wykonaé na zaciski Srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac i nie skrecad)
do danego zacisku przylaczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki i1 gniazda tak, zeby wyciaganie wtyczki nie spowodowalo naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny byé diuzsze niz

fazowe

jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pragdowe

Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czg$ciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegajg one zakryciu

dobor przewodéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnoéé z PB)

oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

dzialanie instalacji gniazdowej podiaczonej pod napigcie.

Odbior robot.

Odbiorowi podlega:
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Do

8.
1.

prawidlowo$¢ utozenia przewodéw (odbiér czesciowy)
usuni¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialow i urzadzer
prawidlowos¢ wynikéw kontroli jakosci rob6t

prawidlowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$é z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidiowos¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napiecie

odbioru koficowego nalezy przedstawié:

Protokoly pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracije zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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STE —01.04 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robot elektrycznych w ramach zadania:

“PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REMONTU

KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/

KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ".

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwiazanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robét podano w ST E—01.00.

W zakresie rob6t nalezy wykonaé:

Instalacje domofonowa budynku

W zakres rob6t wchodzi:

trasowanie

wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
wykonanie i zamurowanie przebié przez przegrody
ulozenie rur w gotowych bruzdach

wciggnigeie przewodow do rur

przygotowanie podtoza pod montaz puszek -o 60 p/t
montaz puszek - g 60 p/t

uruchomienie i testowanie systemu

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i urzadzenia:

*  Przewdd YTKSY 3 x 2 x 0,5 mm?
* Gniazdo teletechniczne RJ 11
* rurainstalacyjna gladka & 22

* zlgczka kompensacyjna do rur ¢ 22

3. Sprzet.
Sprzgt reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robo6t lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materiatéw na budowie
podane s3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.
Przy wykonywaniu robét nalezy:

" trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
®* przejScia przez Sciany i stropy chronié rurkami RVS

* przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelnic masg o odpornosci ogniowej

rownej odporno$ci ogniowej §ciany
* rury chowa¢ catkowicie w tynku
" przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na napre¢zenia
* puszki osadza¢ tak aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

" puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczyé pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem
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6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robét podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu rob6t ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt, 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

prawidlowe dziatanie instalacji po uruchomieniu 1 przetestowaniu

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podlega:

prawidlowo$¢ ulozenia przewodéw (odbiér czeSciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialéw 1urzadzen
prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robét

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw clektrycznych — zgodno$é z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowos¢ funkcjonowania instalaciji

Do odbioru konicowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiaréw:

ciagglosci przewodow

linii dozorowych

certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnogci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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STE -~ 01.05 _ INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

~PROJEKT BUDOWLANO -~ WYKONAWCZY REMONTU
KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU PRZY ULICY 11-GO LISTOPADA 22/
KS.STOJALOWSKIEGO 11 W BIELSKU-BIALEJ”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST E-01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonag

" instalacj¢ wyréwnawcza
W zakres rob6t wchodzi:
= trasowanie
" wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebié przez przegrody
* ulozenie przewodow wyréwnawczych w bruzdach
* laczenie przewodow wyréwnawczych w wykopie ina wspornikach
" montaz miejscowej SZyny wyréwnawczej
* montaz zigczek kontrolnych
* montaz uchwytéw pod rury instalacyjne
" montaz rur instalacyjnych gladkich na gotowych uchwytach
* montaz przewodéw odprowadzajacych w rurach
* montaz zigczy kontrolnych

* przygotowanie podioza do zamontowania obudéw ztaczy kontrolnych
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" montaz obudéw ztgczy kontrolnych
= przylaczenie elementow metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)
* pomiary elektryczne wraz z protokolem

" sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano nastgpujace materialy :
® zaciski miejscowej szyny wyréwnawczej
= zlgczki kontrolne
* zlgczki odgalezne
* obudowy nascienne
®  przewdéd DY 4mm

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robé6t lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialéw na budowie
podane s3 w pkt. 1.6, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.
Przy wykonywaniu robét nalezy:

" trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

* uklada¢ przewody na gotowych uchwytach

" przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
* przewody uktadaé na gladkim podiozu
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6. Kontrola jakoéci.

sprawdzenie rob6t podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koficu robdt ulegaja one zakryciu

sprawdzenie podlega estetyka i jako$¢ wykonania instalacji odgromowe;j na dachu
dobor przekroju przewodéw (zgodno$¢ z PR)

oznaczenie przewodow barwg z0Mto-zielong

sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt. 5

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podiega:

prawidlowo$é ulozenia przewodéw (odbior czgsciowy), stan wspornikéw oraz Sposob

ich zamocowania

usuni¢cie ewentualnych usterek

jakosé zastosowanych materialéw i urzadzen
prawidlowos¢ wynikéw kontroli Jjakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnosé 2z

obowigzujgcymi przepisami

zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koricowego nalezy przedstawig:

Protokoly pomiaréw:

instalacji uziemiajacej

instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci Iub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47;
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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