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WZOR UMOWY

UMOWA NR ZGM/DZ/195/2020/ADM

zawartaw dniu .............ooeeieinnn. w Bielsku-Biatej
pomiedzy

Miastem Bielsko-Biata — Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-
Biata, NIP 9372686990, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym,

...... wybranym w dniu ....................... W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
przeprowadzonym w trybie publicznego przetargu nieograniczonego Nr ZGM/DZ/195/2020/ADM
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej w tre§ci umowy ustawg, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg.
§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie remontu i termomodernizacji budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Cyniarskiej 10 w Bielsku-Biate;.

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie uktadu urbanistycznego Biatej 1 jest wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Bielska-Bialej. Budynek jest mieszkalno-ustugowy,
trzykondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, w catosci podpiwniczony, o prostej i
zwartej bryle, przykryty dachem dwuspadowym o zréznicowanym nachyleniu w tylnej czegsci
budynku. Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej: $Sciany murowane z cegly, dach o
konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokrycie z papy na deskowaniu. Budynek posiada przytacza:
gazu, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej 1 instalacji teletechniczne;.

Dane techniczne budynku:
- budynek peni funkcje mieszkalno-ustugowy

- powierzchnia zabudowy —212,20

- powierzchnia uzytkowa budynku -738,43 m?,
- kubatura -2434,86 m3,
- wysokos$¢ — 17,8 m.

2. Zamowienie bedzie realizowane na czynnym obiekcie. Nie przewiduje si¢ wylaczenia z
uzytkowania na czas prowadzenia robot remontowych lokali mieszkalnych i ustugowych.
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. Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu jeden

egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmujacej projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt, opisy i rysunki dotyczace realizacji poszczegdlnych robot,
dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materiatow, w tym wszelkie wymagane atesty i
gwarancje oraz ksigzke obmiaréw.

Zakres rob6t objety niniejszym zamoéwieniem obejmuje w szczegolnosci:

remont wi¢zby dachowej oraz pokrycie dachu,

remont 1 uporzadkowanie przewodéw kominowych,
remont elewacji frontowej, bocznej i tylne;j,

wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian piwnicznych,
wymian¢ w niezbednym zakresie stolarki okienne;j,

remont drzwi wejsciowych od frontu do obiektu oraz wymiane drzwi od podworka,

. budowe instalacji c.o. i c.w.u. (z uwzglednieniem ciepta z PK THERMA),

. przebudowe wewnetrznej instalacji wod-kan,

remont instalacji odgromowej,

wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zaméwienia, niezbedne do wykonania z
punktu widzenia obowigzujacych przepiséw i wymogow prawa,

z zastrzezeniem postanowien § 8.

Przedmiot umowy zostal szczegdétowo opisany w Dokumentacji Projektowo-Technicznej,

stanowigce] zalgczniki nr 2 do umowy, ktora obejmuje caly zakres robot zwigzanych z

przebudowa budynku:

1) Projekt Budowlany oraz projekty branzowe,
2) przedmiary robot,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) pozwolenie na budowe — decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Biatej nr 59/2020 z dnia
27.01.2020 r.

5) pozwolenie konserwatorskie — Pozwolenie nr BB/961/2019 na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow,

6) Audyt energetyczny budynku , ul. Cyniarska 10, 43-300 Bielsko-Biata.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi” lub ,,pracami”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé dla wiasnych celéw bledow lub brakoéw w Dokumentacji
Projektowo-Technicznej. W przypadku stwierdzenia takich bledéw lub brakéw, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego.
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7. ,,Standardy jakos$ciowe”, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp, zostaly okreslone w
opisie przedmiotu zamoéwienia, czyli dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt. Dokumenty te wskazuja parametry wszystkich materiatow i
urzadzen, ktére bedg musialy by¢ uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia jak rowniez
zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robdt objetych zamowieniem.
Uwzgledniaja takze wszystkie elementy, ktore maja wptyw na koszty zwigzane z eksploatacjg
oraz utylizacja przedmiotu zamowienia.

§2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy — do 6 miesi¢cy od dnia przekazania placu robot.

2. Rozpoczgcie robdt — po protokolarnym przekazaniu placu robot. Przekazanie placu rob6t —do 5
dni od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1 1 2 moga ulec przesuni¢ciu w przypadku:

1) wystapienia przestojow i opdznien nie zawinionych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
przez ktore rozumie si¢ w szczegdlnosci:

a) dziatania lub zaniechania wlasciwych organdéw administracji publicznej, w tym

administracji zespolonej, w szczegdlnosci organéw nadzoru budowlanego czy shuzby

ochrony zabytkéw, w zakresie ich kompetencji do wladczego ingerowania w prowadzone
prace budowlane,

b) dziatania podmiotow trzecich uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
c¢) konieczno$¢ wystapienia robdt, o ktorych mowa w § 8,

d) stwierdzenie brakow lub btedow w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, skutkujacych
konieczno$cig ograniczenia lub przerwania robot, do czasu usuniecia brakow lub bledow,

e) dzialania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania robot,
f) wystapienie warunkow atmosferycznych utrudniajacych w  stopniu istotnym lub
uniemozliwiajacych kontynuowanie lub prawidlowe wykonanie robot,

2) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, a ktore utrudniajg w stopniu istotnym lub
uniemozliwiaja kontynuowanie lub prawidtowe wykonywanie robot.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego jest wynikiem zdarzen okre§lonych w ust. 3.

5. W przypadkach wystapienia op6znien przedstawionych w ust. 3 strony ustala nowe terminy
realizacji, z tym, ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
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. Nowe terminy realizacji zostang ustalone w protokole konieczno$ci, na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony aneks do umowy. Zmiana terminu zostanie réwniez odnotowana w
Dzienniku Budowy.

§3.

Harmonogram robot

. W terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy.

. Przez harmonogram rzeczowo-finansowy rozumie si¢ sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych zakresow
robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platno$ci czesciowych,
zuwzglednieniem okreSlonej w § 12 ust. 2 maksymalnej wartosci tacznej kwoty faktur
czesciowych.

. Termin zakonczenia rob6ét w danym zakresie powinien by¢ tak ustalony, aby zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpito pomiedzy 14 dniem kalendarzowym a ostatnim dniem
roboczym miesigca kalendarzowego. Za dni robocze uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku.

. W terminie do 3 dni od przedlozenia harmonogramu wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy dokona
jego zatwierdzenia bez zmian lub wprowadzi do niego korekty, badz w tym terminie zglosi do nich
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji Projektowo-Technicznej lub umowie, ktore beda wigzace dla Wykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedloZzenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w edytowalne;j
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Harmonogram powinny by¢
sporzagdzone w czytelny sposob w wersji papierowe] 1 graficznej zawierajace] wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy.
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Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na rodzaje robot wedhug dziatow Dokumentacji
Projektowo-Technicznej, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram
ptatnosci czesciowych jako sume naleznosci za wszystkie roboty realizowane w danej zakresie, ze
wskazaniem daty ich rozpoczgcia, oraz daty zakonczenia uwzgledniajacej postanowienia ust. 2.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych zakresoéw robot Wykonawca
uwzgledni ewentualne przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos¢ ich wykonania.

Wykonawca bedzie zobowigzany, kazdorazowo przed wejsciem na poszczegdlne rodzaje robot,
uzgadnia¢ z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminy wykonywania robot wewnatrz
lokali.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia zakresow wykonywanych robot i termindw realizacji poszczegdlnych czesci robot
lub terminu zakonczenia robot.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlno$ci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie do 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany harmonogram zaste¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowo-
technicznej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy
lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedloZenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

§ 4.
Wspolpraca przy wykonywaniu umowy
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. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru ..ot

. Inspektor nadzoru nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji rodzacych skutki
finansowe dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bez pisemnego uzgodnienia 1 zatwierdzenia przez
Zamawiajacego lub bez uzgodnienia stron, w szczegolnosci decyzji w sprawie wykonywania robot
odmiennych lub zamiennych oraz rob6t dodatkowych wymagajacych udzielenia zamowienia na
podstawie przepisow ustawy — prawo zamdwien publicznych lub niewykonywania robot
zaniechanych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakos$ci robot ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbiorow robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowo-techniczng oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiardw robo6t i petni funkcje inspektora nadzoru w rozumieniu prawa
budowlanego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robdt lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, po wystapieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajagcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnos$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3
dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ..........ccccecevvevereruenennne. (tel. ooveei ).

. Kierownik Budowy jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na
budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

. Kierownik Budowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy - prawo
budowlane i1 ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego 1 uzyskaniu jego
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pisemnej akceptacji. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy nie stanowi zmiany
umowy.

10. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

§5.

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. Prace objete niniejszym zamdwieniem Wykonawca wykona rzetelnie, w terminach ustalonych
w harmonogramie, zgodnie Dokumentacja Projektowo-Techniczna z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w Audycie energetycznym budynku, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 07.07.1994r. — prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
2) ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215 z pdzn. zm.)

3) ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 282 z pézn. zm.),

oraz wlasciwych przepisow wykonawczych. Wykonawca oswiadcza, ze te zasady, przepisy i
normy sg mu znane.

2. Wykonywanie prac moze by¢ prowadzone tylko przez Wykonawce posiadajacego wiasciwe
kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robot, zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie oraz sprzet 1 pod kierownictwem personelu przeszkolonego w  zakresie
wykonywania prac zwigzanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ BHP.

3. Odpady powstate w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest wytworca odpadoéw
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pdzn.
zm.).

4. Przedmiot umowy bedzie wykonywany na terenie nieruchomos$ci czgsciowo zamieszkatej,
przylegajacej do ulicy i innych zamieszkatych nieruchomosci, w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem,
mieszkancow oraz najemcow lokali w budynku przy ul. 11 :listopada 22/Ks. Stojatowskiego
11 oraz Administracj¢ Domoéw Mieszkalnych przy ul. Krasifiskiego 5, o rozpoczgciu robot,
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10.

11.

12.

2) roboty w lokalach zamieszkatych moga by¢ prowadzone wylacznie w terminach
uzgodnionych pisemnie z najemcami lokali. Kserokopie uzgodnien Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ do Administracji Doméw Mieszkalnych,

3) miejsca wykonywania robdt powinny by¢ tak zorganizowane 1 zabezpieczone, aby nie
stanowity zagrozenia dla mieszkancéw budynku przy ul. 11 Listopada 20/Ks. Stojatowskiego
9 oraz 0sob trzecich,

4) Wykonawca wykona zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt zgodnie z odpowiednimi
przepisami 1 wymaganiami niezb¢dnymi do zachowania bezpieczenstwa oraz rozwiesi stosowne
informacje,

5) Wykonawca bedzie utrzymywat place robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Codziennie po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia placu robot
w stanie uporzadkowanym, nie powodujacym zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi oraz nie
utrudniajagcym mieszkancom korzystanie z nieruchomosci, w stopniu wyzszym, niz konieczny
do zachowania warunkow bezpieczenstwa,

6) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowych bezpiecznych traktéw dla ruchu
pieszego i samochodowego,

7) z uwagi na to, ze budynek objety zamoOwieniem zlokalizowany jest na dziatkach
sasiadujacych z innymi nieruchomos$ciami, Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodnié z
wiascicielami sgsiednich nieruchomosci warunki, terminy oraz ustali¢ w jakich godzinach
beda wykonywane prace objete zamowieniem.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt budowlanych w stanie

wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal na biezaco wszelkie zbedne
materialy 1 odpady.

Wykonawca zapewnia zorganizowanie zaplecza budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen 1 obiektow
tymczasowych na placu budowy.

. Wykonawca zapewni wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna.

Wykonawca zapewni zamontowanie wodomierza do celow rozliczenia zuzytej wody.

Wykonaweca ustali z zarzadca budynku sposob rozliczenia 1 zaptaty za zuzyte media.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, usuna¢ z
niego wszelkie swoje rzeczy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie koncowego odbioru
robdt, w stanie umozliwiajagcym petng eksploatacje.

Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu jeden
egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmujacej projekt budowlany, dziennik
budowy, protokoty odbioréw robodt, opisy i rysunki dotyczace realizacji poszczegdlnych
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13.

14.

15.

1.

robot, dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materiatdéw, w tym wszelkie wymagane
atesty 1 gwarancje oraz ksigzke obmiardw.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w
wersji papierowej 1 elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Koszty zwigzane z ruchem i1 parkowaniem samochodow wykonawcy w trakcie trwania robot
ponosi Wykonawca.

Zajecie pasa drogowego:

1) w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajecia pasa
drogowego w ciggu ul. Wyzwolenia,

2) Zamawiajacy jako zarzadca nieruchomosci wystawi Wykonawcy pisemne upowaznienie, do
wystgpienia w jego imieniu z wnioskiem o uzyskanie zgody na czasowe zajecie pasa
drogowego w ciggu ul. Wyzwolenia,

3) Zamawiajacy jako zarzadca nieruchomos$ci poniesie optaty na czasowe zajgcie pasa
drogowego, przy czym Zamawiajacy obcigzy Wykonaweg poniesionymi kosztami.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu otrzymang od
wlasciwego organu decyzje na zajecie pasa drogowego, celem uiszczenia przez
Zamawiajacego stosownej oplaty,

4) koszty za zajgcie pasa drogowego beda rozliczane nastgpujaco: Zamawiajacy jako
wnioskodawca, §wiadczy¢ bedzie na rzecz Wykonawcy ushuge polegajaca na przeniesieniu
optaty i prawa do zajgcia pasa drogowego, za ktorg zostanie wystawiona Wykonawcy przez
Zamawiajacego faktura VAT. Opfata ta stanowi¢ bedzie warto$¢ netto do ktorej zostanie
doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23%.

5) koszty zwigzane z ruchem 1 parkowaniem samochodow wykonawcy w trakcie trwania robot
ponosi Wykonawca.

6) w zwigzku z tym, Ze budynek przy ul. 11 Listopada 20/ks. Stanistawa Stojatlowskiego 9
znajduje si¢ w czes$ci miasta, gdzie obowigzuje szereg ograniczen w ruchu samochodowym,
w szczegllnoSci ograniczenia tonazu, wykonawca bedzie zobowigzany, w razie takiej
konieczno$ci,  kazdorazowo uzyskiwa¢ odpowiednie zezwolenie zarzadcy drogi —
Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej, na wjazd pojazdem nie mieszczacym si¢ w
ograniczeniach oraz ponosi¢ zwigzane z tym koszty.

§ 6.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody

Od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru catosci robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
og6lnych za szkody wynikle w obiekcie oraz na terenie objetym robotami oraz zapewni
ochrone znajdujacego si¢ tam mienia. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
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Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt, w sposob docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawianej wlasnos$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie prowadzonych roboét i przyleglym, w stopniu catkowicie zwalniajacym
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi w catosci odpowiedzialnos¢ prawng i1 finansowg wobec Zamawiajacego za
wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dzialania swoich pracownikow, jak rowniez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow, ktérymi sie postuguje.

§7.
Materialy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wiasnych.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 266 z pozn. zm),

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialtow dokument potwierdzajacy dopuszczenie materiatu
budowlanego do powszechnego stosowania w budownictwie.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ do wgladu
dowody zakupu wyrobdéw podstawowych, Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu atesty stwierdzajace zgodno$¢ uzytych wyrobow (materialow) budowlanych
z obowigzujagcymi normami, a takze bedzie zobowigzany do przedlozenia, do wgladu, na
zakupione przez siebie wyroby (materialy) faktur oraz dostarczenia kart gwarancyjnych
1 wszelkich innych zwigzanych z tym dokumentéw koniecznych do realizacji uprawnien wobec
producenta lub sprzedawcy tych wyrobow (materiatow).
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. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, w przypadku, jezeli Zamawiajacy zazada zbadania, odno$nie jakosci robot wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie robdt. Badania bedg realizowane przez Wykonawce na
wilasny koszt.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8.

Zmiany zakresy rzeczowego przedmiotu umowy

. Zamawiajacy zastrzega, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu badz
zwigkszeniu w przypadku wystapienia:

1) robdt zaniechanych, przez ktore rozumie si¢ roboty przewidziane w umowie, od wykonania
ktorych odstapiono z uzasadnionych powodow,

2) robot dodatkowych, przez ktdre rozumie si¢ rozumie si¢:

a) roboty, o ktorych mowa w art. 630 Kodeksu Cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w
Dokumentacji Projektowo-Technicznej, ale nie ujete w przedmiarach robét,

b) roboty, o ktérych mowa w ust. 4,

3) robot zamiennych, przez ktdre rozumie si¢ roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane
w migjsce okreslonych robot przewidzianych w umowie,

4) robdt odmiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane
w inny sposob lub inng technologia, niz ustalona w umowie.

. Podstawa niewykonania lub wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zawarcia aneksu do
umowy na te roboty, bedzie protokol koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru
w uzgodnieniu z Wykonawca 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego. Roboty te beda rowniez
wpisane do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania tych robét, gdyz nie zostang one uwzglednione
w rozliczeniu finansowym.

. Przez protokdt konieczno$ci nalezy rozumie¢ dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych, odmiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowe) realizacji przedmiotu

umowy.
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4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$§¢ wykonania robot
niemozliwych wezesniej do przewidzenia i1 jednoczesnie niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, czyli robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy, zamdwienie na te
roboty zostanie udzielone Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, o ile ich taczna warto$¢ nie
przekracza 50% wartosci wynagrodzenia okre$lonego § 11 ust. 2. Zmiana umowy dokonana na
podstawie niniejszego ustepu, podlega ogloszeniu w Biuletynie Zamowien Publicznych.

5. Warto$¢ robdt, o ktorych mowa w ust. 1 ustalana bedzie na zasadach okreslonych w § 11 ust. 7.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§9.

Zatrudnienie pracownikow

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji zamowienia z pracy najemnej osob fizycznych
nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej, to Zamawiajacy wymaga, aby nastepujace zakresy
prac, przewidziane przedmiarami Dokumentacja Projektowo-Techniczng, byly wykonywane
przez pracownikow Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy:

1) czynnos$ci w zakresie robdt przygotowawczych, rozbidrkowych i porzadkowych,
2) czynno$ci w zakresie robot montazowych,

3) czynnosci w zakresie robot murarskich, w szczegdlnosci skuwanie tynkéw, odtwarzanie
tynkow, budowa przewodow kominowych,

4) czynnos$ci w zakresie robot wykonczeniowych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli Wykonawcy w zakresie wypelniania przez
Wykonawce obowigzku powierzania realizacji czynnosci okreslonych w ust. 1 pracownikom w
rozumieniu Kodeksu Pracy, na kazdym dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy.

3. Dla zapewnienia efektywnosci 1 skutecznosci kontroli, o ktoérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy
moze:

1) zada¢ od Wykonawcy w szczego6lnosci:

a) oswiadczenia, ze osoby wykonujace przy realizacji przedmiotu umowy, czynnoSci
okreslone wust. 1, wykonujg je na podstawie umow o prace. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ imiona i nazwiska tych 0sob oraz czynnosci, jakie wykonuja,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii umoéw o prace osob wskazanych w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1. Kserokopie uméw powinny by¢ sporzadzone w
taki sposob, aby widoczne byly wytacznie nastepujace dane: imi¢ 1 nazwisko pracownika,
rodzaj umowy, data zawarcia umowy i wymiar etatu. Pozostate dane osobowe pracownika,
w szczeg6Olnosci numer PESEL, data urodzenia i imiona rodzicow, o ile sg wpisane do
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umowy, oraz dane dotyczace wynagrodzenia, powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
tak, aby niemozliwe bylto ich odczytanie,

c¢) zaswiadczenia z wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,

d) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika do ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych. Do kopii dokumentu zgloszenia
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia pkt. b),

2) przeprowadza¢ kontrole na placu robdt, z prawem zadania od os6b wykonujacych prace
informacji o podstawie prawnej §wiadczenia pracy na rzecz Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w trybie kontroli okreslonym w ust. 2,
naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw, o ktorych
mowa w § 10.

§ 10.
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wilasnymi. Moze jedynie skorzystaé
z pomocy podwykonawcow, zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

1) Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom,

2) Wykonawca zrealizuje nastgpujacy zakres r1obOt przy pomocy wskazanych nizej
podwykonawcow:

3) Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w pkt. 2 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania,

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale przy wykonywaniu
przedmiotu zamoOwienia, wynikajace z dzialah 1 zaniechan Wykonawcy oraz jego
pracownikow lub o0sob wspolpracujacych w wykonywaniu przedmiotu zamodwienia, jak
réwniez za dziatania 1 zaniechania podwykonawcy oraz jego pracownikéw lub o0sob
wspolpracujacych  w  wykonywaniu  czgSci  przedmiotu zamoéwienia  powierzonej
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy,

6) wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow zawartej umowy,

7) Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych robdt niz wskazane w ofercie oraz
w ust. 1 pkt. 2,
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8) Wykonawca bezwzglednie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w jego ofercie.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, wg ponizszych wymagan:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z Zamawiajacym, przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, jezeli
takie nastapia,

2) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zlozenia zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia mu projektu umowy z podwykonawcg
nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy, na
warunkach okreslonych w projekcie umowy,

4) po uzyskaniu zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie,
najpozniej na 2 dni przed rozpoczeciem wykonywania robot przez podwykonawce,

5) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni od daty zlozenia zamawiajagcemu kopii umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa
w pkt. 2,

6) Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi
na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci,
zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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8) do zmian do umoéw pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
stosuje si¢ zasady okreslone powyzej, majgce zastosowanie przy zawieraniu umowy
z podwykonawca,

9) w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,

10)
11)

12)

13)

za prace wykonywane przez podwykonawce ptatnosci regulowac bedzie Wykonawca,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poniesie Zamawiajacy obciazajg
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

14) jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawca, na ktorej zawarcie Zamawiajacy

15)

16)

17)

wyrazit zgode, Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w czgsci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, w ciggu 7 (siedmiu) dni po uptywie terminu wymagalno$ci ptatnosci, moze
zwroci¢ si¢ z pisemnym zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ponizszych regulacji,

wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane,

przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 15.
Zamawiajacy informuje wykonawceg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji,
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18) w przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt. 17, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty,

19) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty,

20) kwota nalezna dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zostanie przekazana przez
Zamawiajacego po przedstawieniu, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczeh wyptywajacych z realizacji
umowy o podwykonawstwo oraz o$wiadczen, Zze nie roszcza sobie praw wobec
Zamawiajacego co do kwoty naleznej za wykonang czes¢ robot,

21) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w pkt. 15 lub kwoty wynagrodzenia skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

22) Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, Zze sprzgt techniczny, osoby
1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie daja
rekojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot,

23) Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawceg podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku niewypelnienia przez Wykonawceg okreslonych
powyzej obowigzkoéw dotyczacych podwykonawstwa,

24) zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy,

25) powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) zgodnie z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
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zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedktadania Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, w terminie do 7 dni, celem akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do przedlozenia do wiadomos$ci Zamawiajacego,
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w celu
weryfikacji zgodnosci wynikajacych z nich termindw platnoSci z przepisami ustawy
o terminach ptatno$ci w transakcjach handlowych,

4) obowigzkowi temu nie podlegaja, zgodnie z dyspozycja przepisu art. 143b ust. 8 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych, umowy o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy 1 z tym zastrzezeniem, ze wylaczenie o ktorym mowa, nie bedzie dotyczyto,
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt,

5) do uméw zawartych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcg, okreslone
w ust. 1 12 niniejszego paragrafu.

. Umowy z podwykonawcami w szczegdlnosci powinny zawiera¢ nastgpujace postanowienia:

1) obowigzkowe okreslenie zakresu rzeczowego robot realizowanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres robdt, jaki
wykonuja,

3) terminy realizacji oraz zasady dokonywania odbiorow czgsciowych i odbioréw koncowych
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego,

4) terminy platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinny by¢
zgodne z przepisami ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach handlowych i nie moga by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) umowy z podwykonawcg nie moga zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

6) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

7) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami  takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego.

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/195/2020/ADM:
ogtoszenie z dnia 15.01.2021r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

zalgcznik nr 2 — wzOor umowy str. 17/33



Fundusze )
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita

Infrastruktura i $rodowisko - Polska

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

§11.
Wynagrodzenie i rozliczenie robot

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .......... zt netto plus podatek VAT
wg stawki ....... % w kwocie ...... zh, czyli ...l zZb (st ) brutto, z
zastrzezeniem postanowien § 8 oraz § 20.

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje koszty wszelkich robot przygotowawczych, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2, moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu, w przypadku
wystapienia robot okreslonych w ust. 8 ust. 1, ale nie wigcej niz do 15% wynagrodzenia
podstawowego brutto, z zastrzezeniem konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w § 8
ust. 4.

. Rozliczenie wykonanych robot nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego-réoznicowego tzw.
powykonawczego oraz protokotéw czesciowych 1 protokotu koncowego odbioru wykonanych
robot, podpisanych przez inspektora i Wykonawce.

. Wartos¢ wykonanych robdt bedzie obliczana nastepujaco:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane ze szczegélowego kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych robo6t z ksigzki obmiaru robot. Jednak w ogélnym rozliczeniu, w odniesieniu do
catosci wykonanych robot, zmiana ustalonego w ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie
w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarach robdt (a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, na podstawie
rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt. W tym przypadku zmiana ilosci
przedmiarowych moze nastapi¢ jedynie na podstawie obmiaru robdt potwierdzonego przez
inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego,

2) w przypadku gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. 1, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujace zatozenia:
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8.

10.

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikoéw produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg
stawek robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztéw posrednich, zysku oraz
cen materiatow, pracy i najmu sprzetu w wysoko$ciach nieprzekraczajacych s$rednich
notowan krajowych, a publikowanych przez wydawnictwo OWEOB Promocja
»SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys sporzadzony zostanie metoda
szczegdtowa zachowujac nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR -
wydawnictwa WACETOB,

c) podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenia bedzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej prawidlowo przez
Wykonawce, przelewem na rachunek Wykonawey ............. prowadzony przez bank
.............. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek ten znajduje si¢ bazie podmiotow VAT prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 1 2 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i ustug.

W przypadku stwierdzenia, ze w/w rachunek bankowy nie znajduje si¢ w bazie podmiotéw
VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Wykonawca zostanie
wezwany do wystawienia faktury korygujacej, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 17.

Na fakturach opiewajacych na kwote réwng lub przekraczajaca 15 000 zt brutto wymagane
jest umieszczenie zapisu o0 nastepujacej tresci: ,.zastosowano mechanizm podzielonej
platnosci”.

. W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany bedzie z udziatem podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcoéw, do faktur czesciowych i faktury koncowej Wykonawca dolacza protokot
czeSciowego odbioru oraz dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, ktorych termin uptynalt w danym okresie rozliczeniowym. Dowody podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow  wynikajacych zumow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT, o ktorych mowa w
ust. 8, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru cze$ciowego zakonczonej czgsci robdt, w ktorym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty
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11.

12.

13.

odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy lub ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
idalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 9 1 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
okreslonych w ust. 18.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 2, ktére moze ulec zmianie w okoliczno$ciach okreslonych w ust. 131 14 niniejszego
paragrafu.

W zakresie wykonania robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy -
wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 moze ulec zmianie i zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad - podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne
do realizacji umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym:

1) jezeli roboty wynikajace z § 8 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metoda 1 przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 8 ust. 1 umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt. 1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt. 2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt. 2 przed rozpoczeciem tych robot,
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4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt. 1 lub 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca wystawi fakture na nabywece:

Miasto Bielsko-Biata —Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
NIP 9372686990

i doreczy odbiorcy

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata.

Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien zawiera¢, obok
prawem wymaganych elementow, takze numer umowy - ZGM/DZ/195/2020/ADM, adres
budynku w brzmieniu ,,...przy ul. Cyniarskiej 10 w Bielsku-Bialej....”, a w przypadku faktury
czesciowej 1 koncowej, takze oznaczenie ,, Faktura czgsciowa nr ...”" i ,, Faktura koncowa”.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze faktura nie zostala prawidtowo
wystawiona, Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia faktury korygujacej w zakresie
stwierdzonych brakow lub nieprawidtowosci. Termin ptatnos$ci faktury korygowanej biegnie od
dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek okreslonych w ust. 18.

W razie zwloki Zamawiajagcego w zaptacie za odebrane roboty Wykonawcy przystuguja
ustawowe odsetki.

Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelnosci Wykonawcey z tytutu realizacji umowy na osoby
trzecie.
§12.
Faktury czeSciowe

Fakturowanie cze$ciowe, mozliwe jest po dokonaniu odbiordw czeSciowych w terminach,
wynikajacych z obowigzujacego harmonogramu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia rozliczone 1acznie fakturami

czesciowymi, nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

Ostateczne rozliczenie za wykonania robot nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego zaméwienia.

. Do faktur czgsciowych majg zastosowanie przepisy § 11 ust. 8-19.
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§ 13.

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty wykonane na podstawie
niniejszej umowy, w tym uzyte urzadzenia, czg¢sci 1 materialy na okres .......... miesigey liczony
od daty bezusterkowego koncowego protokotu odbioru catosci robot, na warunkach okreslonych
w ,Karcie gwarancji jakosci robdt budowlanych” stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2.

. Na urzadzenia, cze$ci 1 materiaty objeta gwarancjami producenta, Wykonawca udziela r¢kojmi na
okres rowny okresowi gwarancji producenta, pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przy
odbiorze robot kompletnego 1 waznego dokumentu gwarancyjnego w oryginale. W przypadku nie
przekazania oryginalu kompletnego i waznego dokumentu gwarancyjnego, te urzadzenia, czgsci
1 materialy objete sg rekojmig przez okres okre§lony w ust. 7.

. Gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane 1 zrealizowane przez Wykonawce, a stanowiace
przedmiot niniejszej umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek powstatych
w okresie eksploatacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy stwierdzone wady i/lub usterki nie
dadza si¢ usunaé, do dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zaptaty Zamawiajagcemu
odpowiedniego odszkodowania wedtug wyboru Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad i/lub usterek niezwtocznie po
zgloszeniu, tak aby zostaly usunigte w ciggu 5 dni od momentu pisemnego zgloszenia. Po
uptywie tego terminu zamawiajacy wyznaczy dodatkowy, co najmniej 5-dniowy termin na
usunigcie wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony jest do powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Sposob 1 forma zglaszania wad i/lub usterek okreslona jest
w Karcie gwarancji jakosci robot budowlanych.

. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien przyshugujacych Zamawiajgcemu z
tytutu udzielonej przez Wykonawce rekojmi.

. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawce rekojmi na okres ...... miesigcy liczae od daty
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

. Bieg okresu rgkojmi ulega zawieszeniu na czas usuwania usterek i/lub wad, liczony od dnia
ich zgloszenia do dnia odbioru przez Zamawiajacego ich usunigcia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady, takze po
terminach okre§lonych w ust. 11 7, jezeli reklamowat wady przed uptywem tych terminow.
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§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 3% ceny catkowitej podanej w ztozZonej ofercie, . ......... zh(sho ),
W HOITIIIC: ..ot e e

. Whiesione zabezpieczenie gwarantuje prawidtowe i rzetelne wykonanie umowy.

. Strony ustalaja, ze zabezpieczenic w 100% stanowi zabezpieczenie zgodnego zumowa
wykonania robo6t objetych zamowieniem, na caty okres realizacji przedmiotu umowy oraz na
okres rekojmi.

. Whniesione zabezpieczenie shuzy do pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
roszczen z tytulu naleznych Zamawiajagcemu kar umownych, kosztéw zastepczego wykonania
przedmiotu umowy lub zastepczego usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek, roszczen z tytutu
udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz re¢kojmi - do wysokosci kwoty zabezpieczenia. Wy-
czerpanie kwoty zabezpieczenia nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach
ogodlnych tych czesci roszczen, ktére nie zostaly zaspokojone z zabezpieczenia oraz roszczen
pozostatych.

. W przypadku, gdy wysoko$¢ naliczonych nalezno$ci o ktéorych mowa w ust.4 przekroczy warto$¢
zabezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia tej roznicy z dowolnych nalezno$ci
przystugujacych Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania 1 wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
1 bezwarunkowg zgode. W takim przypadku koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:
1) 70% - do 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

a) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono zdeponowane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. W przypadku niewskazania przez Wykonawce
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rachunku do zwrotu zabezpieczenia, zostanie ono zwrdcone na rachunek z ktorego zostato
zaptacone,

b) zabezpieczenie wniesione w formie niepieni¢znej Zamawiajacy zwrdci zgodnie
z dyspozycja gwaranta lub poreczyciela, zawarta w dokumencie gwarancji lub porgczenia.
W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument zabezpieczenia zostanie zwrocone na
adres siedziby Wykonawcy,

2) pozostata czg§¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady,

a) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajagcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono zdeponowane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. W przypadku niewskazania przez Wykonawce
rachunku do zwrotu zabezpieczenia, zostanie ono zwrdcone na rachunek z ktorego zostato
zaptacone,

b) w przypadku wniesienia tej czesci zabezpieczenia w formie niepieni¢znej zwrdci zgodnie
zabezpieczenie wniesione w formie niepieni¢znej] Zamawiajacy zwrdci zgodnie
z dyspozycja gwaranta lub poreczyciela, zawarta w dokumencie gwarancji lub poreczenia.
W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument zabezpieczenia zostanie zwrdcone na
adres siedziby Wykonawcy.

8. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zadania ponad okreslony w umowie, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do odpowiedniego przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy
ww. zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo do nie podpisania Protokotu Koncowego Odbioru
Robot do czasu uzupelnienia zabezpieczenia lub odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i1 powierzenia jej wykonania innemu Wykonawcy.

§ 15.

Polisa ubezpieczeniowa

1. Wykonawca zapewni na okres obowigzywania umowy Polisy Ubezpieczeniowe obejmujace
odpowiedzialno$¢ cywilng, deliktowg 1 kontraktowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow spowodowane dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 400 000,00 zt.

2. Wykonawca o$wiadcza, a Zamawiajacy potwierdza, ze potwierdzeniem zawarcia umowy
ubezpieczeniowej jest polisa nr ......................... NG T , wydana
przez ubezpieczyciela: ...........oiiiiiii .

3. W przypadku posiadania polisy, ktorej okres obowigzywania wygasa, w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu oryginal odnowionego ubezpieczenia w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. W przypadku zmniejszenia sumy
ubezpieczenia o wysoko$¢ wyptaconego odszkodowania Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
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uzupetnienia, tak aby w calym okresie ubezpieczenia wynosita ona .................... zt
1 niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu stosownego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dodatkowo do ubezpieczenia swojej dziatalnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z negatywnymi zdarzeniami losowymi.
§ 16.
Odbiory robot

. Wszelkie czynno$ci zwigzane z odbiorami czgsciowymi i odbiorem koncowym, dokonywane
beda na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

. Przedmiotem odbioréw beda roboty zanikajace 1 podlegajace zakryciu w catosci lub w czgsci.

. Ustala si¢ nastepujace terminy rozpoczecia odbioru liczone od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego na adres jego siedziby o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

1) dla robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu - do 1 dnia,
2) dla odbioréw czegsciowych — do 3 dni,

3) dla odbioru koncowego robot w danej czesci zamdwienia — do 14 dni.
. Odbidr koncowy robét jest odbiorem catosci robdt objetych zamoéwieniem.

. Przed zgloszeniem odbioru Wykonawca ma obowiagzek wykonania przewidzianych w przepisach
prawa lub niniejszej umowie prob i1 sprawdzen, skompletowania i dostarczenia dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dolaczenia
niezbednych atestow 1 certyfikatow.

. Zakonczenie robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Wykonawca potwierdzi wpisem do protokotu. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosSci
wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania si¢ przez niego do wpisu w ciagu 3 dni
roboczych od dnia wpisu, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza, obejmujaca:

1) projekt budowlany,

2) dziennik budowy,

3) protokoty odbioréw robot czesciowych,

4) opisy i rysunki dotyczace realizacji poszczegolnych robot,

5) dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materiatow, w tym wszelkie wymagane atesty i
gwarancje,
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6) ksigzke obmiardw.

Kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowe]j i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi si¢, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, zastosowania niezgodnego z umowg materiatu,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych préb i1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow,

2) nie nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

3) nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace prawidlowe uzytkowanie - Zamawiajacy
moze zada¢ ich ponownego wykonania lub moze odstagpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, nowy termin
zgloszenia gotowos$ci do odbioru ustala si¢ zgodnie z postanowieniami ust. 3, co nie wylacza
uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych 1 dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do czynnosci odbioru, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawca upowazniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu
rozpoczecia odbioru z zagrozeniem dokonania odbioru przez powolang przez niego komisje,
przy zachowaniu obowigzku pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nowym terminie
odbioru.

Za termin zakonczenia cato$ci robot uwaza si¢ datg podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot.

§17.
Kary umowne

Strony przewiduja obowigzek zaplaty kar umownych, ktore beda naliczane w nastepujacych
wypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci .......... zt za kazdy dzien
opdznienia,
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b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady — w wysokosci .............. zt za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10 %
okreslonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia brutto,

d) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazde takie zdarzenie,

e) za nie przedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazdy takie zdarzenie,

f) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazde takie zdarzenie,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 ztotych,

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonywaniem przez
Zamawiajacego obowigzkoéw okreslonych w umowie, w wysokosci 10 % okreslonego w § 11
ust. 2 wynagrodzenia brutto.

. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej
umowy przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.
. Kary umowne ptatne s w terminie 14 dni od daty wezwania do zaptaty.

. Brak zaptaty kar umownych ze strony Wykonawcy upowaznia Zamawiajacego do ich potracenia
z dowolnych naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

§ 18.
Rozwigzanie umowy

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, bez skutkow okreslonych w § 17 ust. 1
pkt. 2, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje, a takze gdy
Wykonawca przerwat realizacje robdt 1 przerwa trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2) zostanie wszczgte postepowanie zmierzajagce w kierunku ogloszenia upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy,
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3) wystapila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawierania. W takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji o tych
okolicznosciach, a Wykonawcy przystuguje roszczenie o wyplate wynagrodzenia za
wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy na podstawie przepisow art. 143c ust.
7 ustawy, tj. w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci okreslonego w § 11 ust. 2 tgcznego wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajagcy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, i bez wyznaczania dodatkowego
terminu w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktorejkolwiek z czesci przedmiotu umowy
wskazanych w § 1 ust. 2, w terminie do 7 dni od ustalonych tamze terminéw wykonania.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
obejmujace migdzy innymi:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym
pod rygorem podjgcia powyzszych czynno$ci przez Zamawiajgcego i dokonanie ich na koszt
Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialno$ci za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady
wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie powyzszych zobowigzan.

§19.
Sita wyzsza

Wylacza si¢ odpowiedzialno$¢ stron za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane zaistnieniem okolicznosci o charakterze ,,sity wyzszej". Za okolicznosci ,,sity wyzszej"
uznaje si¢ miedzy

innymi pozar, eksplozje, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organa panstwowe, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe 1 przyrodnicze,
wszystkie znich pozostajace poza kontrolg stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

§ 20.
Zmiany umowy

1. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okres$lona w art. 144 ust. 1 — le ustawy.
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2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢
naste¢pujacych zmian umowy:

1) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug — w czesci obejmujgcej wynagrodzenie brutto za
ushugi niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowigzywania nowej
stawki podatku, bez zmiany wartosci netto wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien
przepisow wprowadzajacych nowa stawke podatku,

2) zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia robot
zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1,

3) zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o ktorych mowa w § 8 ust. 1,

4) zmiany (wydhuzenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach
okreslonych w § 2 ust. 3 oraz ust. 5,

5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy obnizy koszty
wykonywania przedmiotu umowy albo skréci czas realizacji poszczegdlnych robot, jak i catosci
przedmiotu umowy,

6) gdy zmiana spowodowana jest zmiang obowigzujacych przepisow majacych wplyw na
wykonywanie przedmiotu umowy, W szczegdlnosci zmiany norm technicznych lub
technologicznych,  przepisow  dotyczacych  ochrony S$rodowiska, czy przepisow
przeciwpozarowych,

7) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami whasciwych organéw administracji publicznej, w tym
administracji zespolonej, w szczegdlnosci organow nadzoru budowlanego czy stuzb ochrony
zabytkow.

8) zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sig, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w specyfikacji,

9) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,

10) mozliwo$¢ zgloszenia przez Wykonawce, po zawarciu umowy, zlecenia czgsci robot
podwykonawcy, nie wskazanemu wczesniej przez Wykonawceg w ofercie oraz mozliwos¢
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do poprawienia jakosci lub
skrocenia czasu wykonywania poszczegolnych robot,

11) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, la, 1b 1 le podlegaja
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy).
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4. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy, obowigzany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamowienia (art. 144 ust. 3 ustawy).

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$¢ dokonywania innych zmian umowy, jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia, w oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub
pkt. 3 lub pkt. 4 ustawy Pzp lub zostang spetnione okolicznosci dopuszczalne na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt. 51 6 ustawy, pod warunkiem, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy byloby bez tych zmian niemozliwe,
poprzez:

1) rozszerzenie zakresu zamoOwienia w przypadku wystgpienia ewentualnych robot
budowlanych nie obje¢tych niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujetych w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktore
sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztoéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie
przekracza tacznie 50% wartosci umowy. Roboty te beda przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznos$ci wykonania tych robot,

2) wystapienie konieczno$ci udzielenia robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym lub wystgpienia innych rob6t budowlanych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub
op6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, o ile staty si¢ one niezbedne do wykonania,

3) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

5) wystagpienie warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, jezeli
zmiany te nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

1) zmiana danych zwiagzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
dokumentoéw potwierdzajacych wykonanie rob6t, zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych.

. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia treSci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien ust. 7.

§21.

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

prawa budowlanego oraz ustawy - prawo zamowien publicznych.

. Do rozstrzygniecia ewentualnych sporow wynikajacych z niniejszej umowy jest Sad wlasciwy

rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie o$wiadczenia wywotujace skutki prawne w zakresie praw i1 obowigzkéw Stron

wynikajacych z niniejszej umowy, beda dokonywane na pismie i dorgczane drugiej stronie
osobiscie lub listem poleconym, na adres:

ZAMAWIAJCCEO: 1. vt vt vee eencervee een et ve ve envee ve eenenvae een e

WYKONAWCY: .o civiet et it et et et et et e e

. Strony zobowiazujg si¢ do kazdorazowego powiadamiania o zmianie wskazanego w ust. 3 adresu,

pod rygorem skutecznosci dorgczenia na adres wskazany w umowie.

. Pisma 1 o$wiadczenia inne niz wskazane w ust. 3, a zwigzane ze wspOlpracg Stron w wyko-

nywaniu niniejszej umowy, mogg by¢ przekazywane w formie mailowej przedstawicielom Stron
ustanowionym do koordynowania wspotpracy:

1) ze strony Zamawiajacego: ..........oueeenenn.n. Jtel oo ,email: ..o

2) ze strony Wykonawcy: ............o.... telo oo ,email: .o

Wszelkie terminy wyznaczone w umowie na wzajemne skladanie przez Strony pisemnych
oSwiadczen uwaza si¢ za dochowane, jezeli pismo zostalo wystane do drugiej strony przed
uplywem tego terminu.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowa zostata sporzagdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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§22.
Zalaczniki do umowy
Zalagczniknr 1 - Kkosztorys ofertowy,
Zalgczniknr2 - Dokumentacja projektowo-techniczna,
Zalgcznik nr3 - Karta gwarancji jako$ci robot budowlanych.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Umowe sporzadzit:
............ datapodpls
e F T U
e RadcaPrawny ...........
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