Przetarg nieograniczony Nr ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia:
Zatgcznik nr 10

MODYFIKACJA

WZOR UMOWY

UMOWA NR ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM

zawartaw dniu ...l w Bielsku-Biatej

pomiedzy

Miastem Bielsko-Biata — Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-
Biata, NIP 9372686990, reprezentowanym przez:

...... wybranym w dniu ....................... W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonym w trybie publicznego przetargu nieograniczonego Nr ZGM/DZ-
JR/80/2021/ADM na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamowien publicznych (tj.
Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm.), zwanej w tresci umowy ustawg, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg.
§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalno-ustugowego, przebudowe
czesci mieszkalnej budynku poprzez zmiang ukladu pomieszczen, przebudowe kominoéw oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych wraz z podlaczeniem budynku do miejskiej sieci
cieplowniczej usytuowanego przy ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Biatej — Etap | i 1l
remontu.

2. Budynek objety zamowieniem potozony jest na dziatce nr 21/3, Obreb: Dolne Przedmiescie
82. To budynek wielorodzinny o funkcji mieszkalno-ustugowej, pigciokondygnacyjny z jedna
klatka schodowa, ze strychem nieuzytkowym. Budynek w calo$ci podpiwniczony,
fundamenty betonowe, Sciany piwnic ceglane, stropy drewniane mi¢dzykondygnacyjne oraz
betonowe potozone na dzwigarach stalowych, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej,
pokrytym papg termozgrzewalna. Schody w budynku sg monolityczne, zelbetowe, elewacje
budynku tynkowane, z elementami zdobien architektonicznych, bez ocieplenia. Budynek
wyposazony jest w instalacje gazowsg, centralnego ogrzewania (czeSciowo w niektdrych
lokalach), elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjng oraz teletechniczng. Budynek
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stanowi element zabytkowego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 07.02.87r.
KL.1V.5340/14/87, A-479/87 i z tego wzgledu podlega szczegodlnej ochronie prawne;j.

3. Dane techniczne budynku:
budynek petni funkcje mieszkalno-ustugowa z 13 lokalami mieszkalnymi oraz 4 lokalami

ustugowymi:

- powierzchnia uzytkowa budynku ogotem - 1 490,50 m?,
- pow. uzytkowa lokali mieszkalnych - 960,87 m?,
- pow. uzytkowa piwnic - 211,49 m2,
- pow. uzytkowa lokali ustugowych - 318,18 m?,
- pow. zabudowy - 432,00 m?,
- kubatura - 8 448,40 m3,
- rok budowy - 1910r.

4. Roboty budowlane prowadzone beda na budynku stanowigcym element zabytkowego uktadu
urbanistycznego wpisanego do Rejestru zabytkéw pod pozycja A- 479/87 na podstawie
wytycznych Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
B-NR.5183.127.2020.AK/RPW/1258/2020 z dnia 19.02.2020r.

5. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 805/2020 z dnia
11.09.2020r. wydang przez Prezydenta Miasta Bielska-Biatej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa budowlang i wykonawcza, STWiORB oraz przedmiarami rob6t — zat. nr 2 1 2a.

6. Zamowienie bedzie realizowane na czynnym obiekcie. Nie przewiduje si¢ wylaczenia
z uzytkowania na czas prowadzenia robot remontowych lokali mieszkalnych i ustugowych.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu jeden
egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmujacej projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbioréw robot, opisy i rysunki dotyczace realizacji poszczegdlnych robot,
dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materiatow, w tym wszelkie wymagane atesty
1 gwarancje oraz ksiazke obmiarow.

8. Zakres robot zasadniczych w szczegolnosci obejmuije:

1) wykonanie remontu elewacji frontowej oraz tylnej — odtworzenie pierwotnej kolorystyki,

2) wykonanie izolacji wodochronnej $cian zagtebionych w gruncie wraz z remontem schodow
zewnetrznych i odtworzeniem powierzchni utwardzonych wokot budynku,

3) wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg poprzez natrysk piany,

4) wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu oraz wymiang obrobek
blacharskich i modernizacjg instalacji odgromowe;j,

5) rozebranie i wykonanie nowych kominéw dachowych wraz z dobudowa nowych kanatow,
6) wymiang rynien i rur spustowych,

7) renowacje drzwi wejsciowych do budynku,
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8) wymiang stolarki okiennej, zgodnie z istniejgcym podziatem,

9) wykonanie nowej instalacji ¢.0. wraz z grzejnikami,

10) adaptacje pomieszczen w piwnicy budynku pod pomieszczenie wezta cieplnego,
11) wprowadzenia ogrzewania z sieci cieptowniczej,

12) rozebranie istniejagcych piecow kaflowych wraz z odtworzeniem warstw podtogi,

13) renowacje drzwi wejsciowych do mieszkan wraz z wymiang innych drzwi do mieszkan
w celu zachowania spdjnosci wizualnej klatki schodowe;,

14) wykonanie remontu klatki schodowej poprzez wykonanie nowych powlok malarskich
1 wypraw wraz z czyszczeniem plytek i szlifowaniem stopni schodowych,

15) wykonanie remontu pomieszczen sanitarnych wraz z wymiang instalacji wod-kan oraz
elektrycznej,

16) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu z tytu budynku,

17) wykonanie prac towarzyszacych tj. odtworzenie tynkéw i powltok malarskich, wymiang
posadzki wewnatrz budynku po zakonczeniu robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,

14) inne prace konieczne do realizacji zamoéwienia, niezbedne do wykonania z punktu
widzenia obowigzujacych przepisdw i wymogow prawa,

z zastrzezeniem postanowien § 8.

9. Przedmiot umowy zostal szczegdtowo opisany w Dokumentacji Projektowo-Technicznej,
stanowigcej zalgczniki nr 3 do umowy, ktora obejmuje caly zakres robot zwigzanych
z przebudowg budynku:

1) Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz projekty budowlano-wykonawcze branzowe,
2) przedmiary robot — zal. nr 2, 2a,

3) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,

4) audyt energetyczny, opinia ornitologiczna,

5) inwentaryzacja,

6) program prac konserwatorskich,

7) pozwolenie na budowe — decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Biatej nr 805/2020 z dnia
11.09.2020r.,
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8) wytyczne konserwatorskie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do

prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow
nr B-NR.5183.127.2020. AK/RPW/1258/2020 z dnia 19.02.2020r.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi” lub ,,pracami”.

10. Wykonawca nie moze wykorzystywac dla wiasnych celow btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowo-Technicznej. W przypadku stwierdzenia takich btgdow lub brakow, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego.

§2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy — do 18 miesi¢ecy od dnia przekazania placu robot.
(wprowadzone modyfikacjqg w dniu 22.07.2021r,)

2. Rozpoczgcie robot — po protokolarnym przekazaniu placu robot. Przekazanie placu robot — do 5
dni od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 mogg ulec przesunigciu w przypadku:
1) wystapienia przestojow i opdznien nie zawinionych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
przez ktore rozumie si¢ w szczegdlnosci:

a) dziatania lub zaniechania wiasciwych organdéw administracji publicznej, w tym
administracji zespolonej, w szczegdlnosci organéw nadzoru budowlanego czy shuzby
ochrony zabytkow, w zakresie ich kompetencji do wtadczego ingerowania w prowadzone
prace budowlane,

b) dziatania podmiotow trzecich uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
) konieczno$¢ wystgpienia robot, o ktorych mowa w § 8,

d) stwierdzenie brakow lub bledéw w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, skutkujacych
koniecznos$cig ograniczenia lub przerwania rob6t, do czasu usuniecia brakow lub btedow,

e) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot,

f) wystgpienie warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych w  stopniu istotnym lub
uniemozliwiajacych kontynuowanie lub prawidlowe wykonanie robot,

2) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, a ktore utrudniajg w stopniu istotnym lub
uniemozliwiajg kontynuowanie lub prawidlowe wykonywanie robot.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego jest wynikiem zdarzen okreslonych w ust. 3.
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. W przypadkach wystgpienia opoznien przedstawionych w ust. 3 strony ustala nowe terminy
realizacji, z tym, ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi

przerwy lub postojul.

6. Nowe terminy realizacji zostang ustalone w protokole konieczno$ci, na podstawie ktorego
zostanie sporzadzony aneks do umowy. Zmiana terminu zostanie roéwniez odnotowana
w Dzienniku Budowy.

§3.

Harmonogram robdt

1. W terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy.

2. Przez harmonogram rzeczowo-finansowy rozumie si¢ sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych zakresow
robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci czesciowych,
z uwzglednieniem okreSlonej w § 12 ust. 2 maksymalnej wartosci facznej kwoty faktur
czesciowych.

3. Termin zakonczenia robdt w danym zakresie powinien by¢ tak ustalony, aby zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpito pomiedzy 14 dniem kalendarzowym a ostatnim dniem
roboczym miesigca kalendarzowego. Za dni robocze uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku.

4. W terminie do 3 dni od przedtozenia harmonogramu wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy dokona
jego zatwierdzenia bez zmian lub wprowadzi do niego korekty, badz w tym terminie zglosi do nich
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji Projektowo-Technicznej lub umowie, ktore beda wigzace dla Wykonawcy.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedloZzenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okre§lonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu.

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Harmonogram powinny by¢
sporzadzone w czytelny sposob w wersji papierowe] 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy.

9. Harmonogram bedzie sporzadzony z podzialem na rodzaje robot wedlug dziatéw Dokumentacii
Projektowo-Technicznej, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu niezbgdnych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram
platnosci czesciowych jako sume nalezno$ci za wszystkie roboty realizowane w danej zakresie, ze
wskazaniem daty ich rozpoczgcia, oraz daty zakonczenia uwzgledniajacej postanowienia ust. 2.
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W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych zakresow robot Wykonawca
uwzgledni ewentualne przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu zimowo — wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
terminowos¢ ich wykonania.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany, kazdorazowo przed wejsciem na poszczegdlne rodzaje robot,
uzgadnia¢ z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminy wykonywania robot wewnatrz
lokali.

11. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

12. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesuni¢cia zakresow wykonywanych robo6t 1 termindw realizacji poszczegodlnych czesci robot
lub terminu zakonczenia robot.

13. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcg, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie do 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze
przez Zamawiajacego.

14. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wiazacy dla Stron.

15. Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowo-
technicznej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy
lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie poézniej niz
w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

§ 4.
Wspélpraca przy wykonywaniu umowy

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru p. Monika Kobylanska (tel.33 499 06 80, e-mail:
mkobylanska@zgm.eu ).

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji rodzacych skutki
finansowe dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bez pisemnego uzgodnienia 1 zatwierdzenia przez
Zamawiajacego lub bez uzgodnienia stron, w szczegdlnosci decyzji w sprawie wykonywania robot
odmiennych lub zamiennych oraz rob6t dodatkowych wymagajacych udzielenia zamdwienia na
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podstawie przepisoOw ustawy — prawo zamowien publicznych lub niewykonywania robot
zaniechanych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jako$ci robot ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowo-techniczng oraz  jest
odpowiedzialny za kontrole obmiarow robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru w rozumieniu prawa
budowlanego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno§¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, po wystgpieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
1 ochrong ppoz.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3
dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ............ccccceeevciirinienenn, (el .o ).

7. Kierownik Budowy jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na
budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8. Kierownik Budowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy - prawo
budowlane i ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa.

9. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej roéwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy nie stanowi zmiany

umowy.

10. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe¢ zastepujaca przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.
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§5.

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. Prace objete niniejszym zamdéwieniem Wykonawca wykona rzetelnie, w terminach ustalonych
w harmonogramie, zgodnie Dokumentacja Projektowo-Techniczna, zasadami sztuki budowlanej
I wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami i normami, w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 07.07.1994r. — prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
2) ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215 z p6zn. zm.)

3) ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 292 z pdzn. zm.),

oraz wlasciwych przepisow wykonawczych. Wykonawca o$wiadcza, ze te zasady, przepisy
1 normy s3 mu znane.

2. Wykonywanie prac moze by¢ prowadzone tylko przez Wykonawce posiadajacego wilasciwe
kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robot, zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie oraz sprzet i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania prac zwigzanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ BHP.

3. Odpady powstate w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z pdzn.
zm.).

4. Przedmiot umowy bedzie wykonywany na terenie nieruchomosci czeSciowo zamieszkatej,
przylegajacej do ulicy i innych zamieszkatych nieruchomosci, w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania nastgpujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z co najmniej z S5-dniowym wyprzedzeniem,
mieszkancow oraz najemcow lokali w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3 oraz
Administracj¢ Domow Mieszkalnych przy ul. Krasinskiego 5, o rozpoczgciu robot,

2) roboty w lokalach zamieszkatych moga by¢ prowadzone wylacznie w terminach
uzgodnionych pisemnie z najemcami lokali. Kserokopie uzgodnien Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ do Administracji Domoéw Mieszkalnych,

3) miejsca wykonywania robdt powinny by¢ tak zorganizowane i zabezpieczone, aby nie
stanowily zagrozenia dla mieszkancow budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3 oraz osob
trzecich,

4) Wykonawca wykona zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi
przepisami 1 wymaganiami niezb¢dnymi do zachowania bezpieczenstwa oraz rozwiesi stosowne
informacje,

5) Wykonawca bedzie utrzymywat place robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.
Codziennie po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia placu robot
w stanie uporzadkowanym, nie powodujacym zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz nie
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utrudniajgcym mieszkancom korzystanie z nieruchomosci, w stopniu wyzszym, niz konieczny
do zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

6) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowych bezpiecznych traktow dla ruchu
pieszego | samochodowego,

7) z uwagi na to, ze budynek objety zamowieniem zlokalizowany jest na dziatkach
sasiadujacych z innymi nieruchomos$ciami, Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodnié
z whascicielami sgsiednich nieruchomos$ci warunki, terminy oraz ustalic w jakich
godzinach beda wykonywane prace objete zamowieniem.
5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot budowlanych w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal na biezaco wszelkie zbedne
materiaty i odpady.

6. Wykonawca zapewnia zorganizowanie zaplecza budowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen 1 obiektow

tymczasowych na placu budowy.
8. Wykonawca zapewni wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna.
9. Wykonawca zapewni zamontowanie wodomierza do celéw rozliczenia zuzytej wody.
10.Wykonawca ustali z zarzadca budynku sposob rozliczenia i zaplaty za zuzyte media.

11. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, usunaé
z niego wszelkie swoje rzeczy iprzekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie koncowego
odbioru robot, w stanie umozliwiajagcym petng eksploatacje.

12. Po zakonczeniu robot Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu jeden
egzemplarz dokumentacji powykonawczej obejmujacej projekt budowlany, dziennik
budowy, protokoly odbiorow robdt, opisy i rysunki dotyczace realizacji poszczegodlnych
robot, dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materialdow, w tym wszelkie wymagane
atesty 1 gwarancje oraz ksigzk¢ obmiardw.

13. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowe]j i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

14. Koszty zwigzane zruchem 1 parkowaniem samochodéw wykonawcy w trakcie trwania robot
ponosi Wykonawca.

15. Zajecie pasa drogowego, parkowanie pojazdéw, zezwolenia na ruch pojazdow:

1) w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajgcia pasa
drogowego w ciagu ul. Norberta Barlickiego,
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2) Zamawiajacy jako zarzadca nieruchomosci wystawi Wykonawcy pisemne upowaznienie, do
wystgpienia w jego imieniu z wnioskiem o uzyskanie zgody na czasowe zajgcie pasa
drogowego w ciggu ul. Norberta Barlickiego,

3) Zamawiajacy jako zarzadca nieruchomos$ci poniesie oplaty na czasowe zajgcie pasa
drogowego, przy czym Zamawiajacy obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé Zamawiajagcemu otrzymang od
wlasciwego organu decyzje na =zajecie pasa drogowego, celem uiszczenia przez
Zamawiajacego stosownej optaty,

4) koszty za zajecie pasa drogowego beda rozliczane nastepujgco: Zamawiajacy jako
wnioskodawca, $wiadczy¢ bedzie na rzecz Wykonawcy ushuge polegajaca na przeniesieniu
oplaty i prawa do zajecia pasa drogowego, za ktdrg zostanie wystawiona Wykonawcy przez
Zamawiajacego faktura VAT. Optata ta stanowi¢ bedzie warto$¢ netto do ktorej zostanie
doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23%,

5) koszty zwigzane z ruchem i parkowaniem samochodow wykonawcy w trakcie trwania robot
ponosi Wykonawca,

6) w zwigzku z tym, ze budynek przy ul. Norberta Barlickiego zlokalizowany jest na terenie
urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkéw, gdzie obowigzuje szereg ograniczen
w ruchu samochodowym, w szczegoélno$ci ograniczenia tonazu, wykonawca bedzie
zobowigzany, w razie takiej koniecznosci, kazdorazowo uzyskiwaé odpowiednie zezwolenie
zarzadcy drogi — Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej, na wjazd pojazdem nie
mieszczacym si¢ w ograniczeniach oraz ponosi¢ zwigzane z tym koszty.

§ 6.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za szkody

1. Od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru catosci robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wynikle w obiekcie oraz na terenie objetym robotami oOraz zapewni
ochrong¢ znajdujacego si¢ tam mienia. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatne;,
to Wykonawca na swoj koszt, w sposob docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawianej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie prowadzonych robot 1 przylegtym, w stopniu catkowicie zwalniajacym
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi w cato$ci odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajacego za
wszelkie szkody wynikle z zaniechania, niedbalstwa 1 dziatania swoich pracownikow, jak rowniez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktdrymi si¢ postuguje.
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§7.
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
z 2020r. poz. 215 z pozn. zm),

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
UMowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatbw dokument potwierdzajacy dopuszczenie materiatu
budowlanego do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ do wgladu
dowody zakupu wyrobdéw podstawowych, Wykonawca bedzie zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu atesty stwierdzajace zgodno$¢ uzytych wyrobow (materiatow) budowlanych
Z obowigzujagcymi normami, a takze bedzie zobowigzany do przedlozenia, do wgladu, na
zakupione przez siebie wyroby (materiaty) faktur oraz dostarczenia kart gwarancyjnych
I wszelkich innych zwigzanych z tym dokumentow koniecznych do realizacji uprawnien wobec
producenta lub sprzedawcy tych wyrobow (materialow).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania, w przypadku, jezeli Zamawiajacy zazada zbadania, odnosnie jakosci robot wykonanych
Z materialdow Wykonawcy na terenie robot. Badania beda realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
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§8.

Zmiany zakresy rzeczowego przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zastrzega, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy moze ulec zmniejszeniu badz
zwiekszeniu w przypadku wystgpienia:

1) robot zaniechanych, przez ktore rozumie si¢ roboty przewidziane w umowie, od wykonania
ktorych odstgpiono z uzasadnionych powodow,

2) robot dodatkowych, przez ktore rozumie si¢ rozumie si¢:

a) roboty, 0 ktorych mowa w art. 630 Kodeksu Cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w
Dokumentacji Projektowo-Technicznej, ale nie ujgte w przedmiarach robot,

b) roboty, o ktérych mowa w ust. 4,

3) robot zamiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane
W miejsce okreslonych robdt przewidzianych w umowie,

4) robot odmiennych, przez ktore rozumie si¢ roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane
W inny sposob lub inng technologia, niz ustalona w umowie.

2. Podstawa niewykonania lub wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zawarcia aneksu do
umowy na te roboty, bedzie protokél koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru
w uzgodnieniu z Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Roboty te beda réwniez
wpisane do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania tych robot, gdyz nie zostang one uwzglednione
w rozliczeniu finansowym.

3. Przez protokot koniecznoscei nalezy rozumie¢ dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych, odmiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu
umowy.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
niemozliwych wczesniej do przewidzenia i jednoczes$nie niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, czyli robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy, zamdwienie na te
roboty zostanie udzielone Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, o ile ich taczna warto$¢ nie
przekracza 50% wartosci wynagrodzenia okreslonego § 11 ust. 2. Zmiana umowy dokonana na
podstawie niniejszego ustepu, podlega ogloszeniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

5. Warto$¢ robot, o ktorych mowa w ust. 1 ustalana bedzie na zasadach okre§lonych w § 11 ust. 7.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
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§9.

Zatrudnienie pracownikow

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji zamoéwienia z pracy najemnej osob fizycznych
nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej, to Zamawiajacy wymaga, aby nastepujace zakresy
prac, przewidziane przedmiarami Dokumentacja Projektowo-Techniczna, byly wykonywane
przez pracownikow Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu Kodeksu Pracy:

1) czynnosci w zakresie robot przygotowawczych, rozbiorkowych i porzadkowych,
2) czynnosci w zakresie robot montazowych I instalacyjnych,
3) czynno$ci w zakresie robot murarskich,

4) czynno$ci w zakresie robot wykonczeniowych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli Wykonawcy w zakresie wypehiania przez
Wykonawce obowigzku powierzania realizacji czynnosci okreslonych w ust. 1 pracownikom
w rozumieniu Kodeksu Pracy, na kazdym dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy.

3. Dla zapewnienia efektywnos$ci 1 skutecznosci kontroli, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy
moze:

1) zada¢ od Wykonawcy w szczegolnosci:

a) oswiadczenia, ze osoby wykonujace przy realizacji przedmiotu umowy, czynnosci
okreslone wust. 1, wykonujg je na podstawie umoéw o prace. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ imiona i nazwiska tych osob oraz czynnosci, jakie wykonuja,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o pracg osob wskazanych
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1. Kserokopie umoéw powinny by¢ sporzadzone w
taki sposob, aby widoczne byly wylacznie nastepujgce dane: imi¢ i nazwisko pracownika,
rodzaj umowy, data zawarcia umowy i wymiar etatu. Pozostate dane osobowe pracownika,
w szczegOlnosci numer PESEL, data urodzenia i imiona rodzicow, o ile sg wpisane do
umowy, oraz dane dotyczace wynagrodzenia, powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
tak, aby niemozliwe bylo ich odczytanie,

c) zaswiadczenia z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika do ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych. Do kopii dokumentu zgloszenia
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia pkt. b),

2) przeprowadza¢ kontrole na placu robdt, z prawem zadania od oséb wykonujacych pracg
informacji o podstawie prawnej §wiadczenia pracy na rzecz Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w trybie kontroli okre§lonym w ust. 2,
naruszenia przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy.
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw, o ktdrych
mowa w § 10.

§ 10.
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wiasnymi. Moze jedynie skorzystaé
Z pomocy podwykonawcow, zgodnie z zasadami okreslonymi ponize;j:

1) Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom,

2) Wykonawca zrealizuje nastgpujagcy zakres robot przy pomocy wskazanych —nizej
podwykonawcow:

3) Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w pkt. 2 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania Iub
zaniechania,

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstale przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia, wynikajace z dziatah 1 zaniechah Wykonawcy oraz jego
pracownikéw lub os6b wspodtpracujacych w wykonywaniu przedmiotu zamowienia, jak
rébwniez za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy oraz jego pracownikow lub o0sob
wspolpracujacych  w  wykonywaniu  czeSci  przedmiotu zamdwienia powierzonej
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy,

6) wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow zawartej umowy,

7) Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych robot niz wskazane w ofercie oraz
w ust. 1 pkt. 2,

8) Wykonawca bezwzglednie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w jego ofercie.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, wg ponizszych wymagan:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
Z Zamawiajacym, przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, jezeli
takie nastgpia,
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2) Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia mu projektu umowy z podwykonawca
nie zglosi na pismie zastrzezeh, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy, na
warunkach okreslonych w projekcie umowy,

4) po uzyskaniu zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie,
najpdzniej na 2 dni przed rozpoczeciem wykonywania robdt przez podwykonawce,

5) Zamawiajagcy, w terminie do 5 dni od daty zlozenia zamawiajagcemu kopii umowy
0 podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt. 2,

6) Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi
na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci,
zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

8) do zmian do uméw pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy
stosuje si¢ zasady okres§lone powyzej, majace zastosowanie przy zawieraniu UMOwWY
Z podwykonawca,

9) w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu I na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum,

10) za prace wykonywane przez podwykonawce ptatnosci regulowac bedzie Wykonawca,

11) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

12) wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwiagzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy poniesie Zamawiajagcy obcigzajg
Wykonawce,
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13) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

14) jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, na ktorej zawarcie Zamawiajacy
wyrazit zgode, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czgsci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, W ciggu 7 (siedmiu) dni po uptywie terminu wymagalno$ci platnosci, moze
zwroci¢ si¢ z pisemnym zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego, Z
tym zastrzezeniem, ze bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

15) Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ponizszych regulacji,

16) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 15, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane,

17) przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 15.
Zamawiajacy informuje wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji,

18) w przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt. 17, w terminie
wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nic dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

19) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty,

20) kwota nalezna dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zostanie przekazana przez
Zamawiajacego po przedstawieniu, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen wyptywajacych z realizacji
umowy o podwykonawstwo oraz o$wiadczen, Ze nie roszcza sobie praw wobec
Zamawiajacego co do kwoty naleznej za wykonang czg¢$¢ robot,

21) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktorej mowa w pkt. 15 lub kwoty wynagrodzenia skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

22) Zamawiajagcy moze zada¢c od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby
I kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie daja
rekojmi nalezytego 1 terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot,

23) Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okre§lonych
powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa,

24) jezeli Wykonawca zamierza dokona¢ zmiany lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywal si¢ Wykonawca, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ust. 3 1 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia objetego niniejsza umowa,

25) zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy,

26) powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

3. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) zgodnie z przepisem art. 437 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedkladania Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, w terminie do 7 dni, celem akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do przedtozenia do wiadomosci Zamawiajacego,
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji zgodno$ci wynikajacych z nich terminéw platnosci z przepisami ustawy
0 terminach ptatnosci w transakcjach handlowych,
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4) obowigzkowi temu nie podlegajg, zgodnie z dyspozycja przepisu art. 464 ust. 8 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy 1 z tym zastrzezeniem, ze wylaczenie o ktérym mowa, nie bedzie dotyczylo,
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt,

5) do uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawca, okreslone
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Umowy z podwykonawcami w szczegdlnosci powinny zawiera¢ nastepujace postanowienia:

1) obowigzkowe okreslenie zakresu rzeczowego robot realizowanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres robot, jaki
wykonuja,

3) terminy realizacji oraz zasady dokonywania odbiorow czg$ciowych i odbiorow koncowych
przez Wykonawce 1 Zamawiajacego,

4) terminy ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinny by¢
zgodne z przepisami ustawy o terminach platnosci w transakcjach handlowych i nie moga by¢
dhluzsze niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) umowy z podwykonawcg nie mogg zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

6) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

7) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami  takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego.

§11.

Wynagrodzenie i rozliczenie robot

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacag formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .......... zt netto plus podatek VAT
wg stawki ....... % w kwocie ...... zt, czyli ... zZb sk ) brutto,
Z zastrzezeniem postanowien § 8 oraz § 20, w tym:
1) wynagrodzenie w 2021 TOKU WYNIESIE: .. .vvuvinniireeneeeeateentaieeteieaeeneeannns ,
2) wynagrodzenie W 2022 1OKU WYNIESIE: . ....ouuintiniitiititeeieeieeieeeee e ee e .

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robot.
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4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 obejmuje koszty wszelkich robdt przygotowawczych, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2, moze ulec zmniejszeniu lub zwickszeniu, w przypadku
wystapienia robot okreslonych w ust. 8 ust. 1, ale nie wigcej niz do 15% wynagrodzenia
podstawowego brutto, z zastrzezeniem konieczno$ci wykonania robo6t, o ktorych mowa w § 8
ust. 4 oraz okolicznosci okreslonych w § 20 ust. 7, 8 i 9 umowy. (Wprowadzone modyfikacjg
z dnia 22.07.2021r.)

6. Rozliczenie wykonanych robot nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego-réznicowego tzw.
powykonawczego oraz protokoldw czesciowych i protokotu koncowego odbioru wykonanych
robot, podpisanych przez inspektora i Wykonawce.

7. Wartos¢ wykonanych robot bedzie obliczana nastgpujaco:

1) ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane ze szczegbtowego kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych roboét z ksigzki obmiaru robot. Jednak w ogélnym rozliczeniu, w odniesieniu do
caloséci wykonanych robot, zmiana ustalonego w ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie
w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarach robét (a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, na podstawie
rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot. W tym przypadku zmiana ilosci
przedmiarowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie obmiaru robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

2) w przypadku gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. 1, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcg,

a zatwierdzonych przez inspektora i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w
oparciu 0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
zlozonych przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg
stawek robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz
cen materiatdow, pracy 1 najmu sprzetu w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich
notowan krajowych, a publikowanych przez wydawnictwo OWEOB Promocja
»SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys sporzadzony zostanie metoda
szczegblowa zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR -
wydawnictwa WACETOB,

C) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych begdg normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.
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8. Wynagrodzenia bedzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej prawidtowo przez
Wykonawce, przelewem na rachunek Wykonawcy ............. prowadzony przez bank
.............. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego. Za datg
zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek ten znajduje si¢ bazie podmiotow VAT prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i ustug.

W przypadku stwierdzenia, ze w/w rachunek bankowy nie znajduje si¢ w bazie podmiotow
VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Wykonawca zostanie
wezwany do wystawienia faktury korygujacej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 14.

Na fakturach opiewajacych na kwote rowna lub przekraczajaca 15 000 zt brutto wymagane
jest umieszczenie zapisu o nastepujacej tresci: ,,zastosowano mechanizm podzielonej
platnosci”.

Wykonawca bedzie wystawial faktury z uwzglednieniem zasady odrgbnego rozliczania
kosztéw dotyczacych lokali mieszkalnych, kosztow dotyczacych lokali uzytkowych i kosztéw
dotyczacych cze$ci wspdlnych, czyli kazda grupa tych kosztow bedzie dokumentowana
odregbng fakturg. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ sporzadzania faktur zbiorczych.

9. W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany bedzie z udziatem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, do faktur czgéciowych i1 faktury koncowej Wykonawca dotacza protokot
czesciowego odbioru oraz dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Dowody podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow  wynikajacych zuméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

10. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT, o ktorych mowa w ust. 8§,
przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czgsciowego zakonczonej czgsci robot, w ktorym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokotly
odbioru czgsci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy lub ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiece] niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych

Postgpowanie nr ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM — ,,Wz6r umowy” - MODYFIKACJA str. 20



11.

12.

Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 9 i 10, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
okreslonych w ust. 16.

W zakresie wykonania robot budowlanych, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 umowy -
wynagrodzenie okreslone w ust. 2 moze ulec zmianie i zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad - podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne
do realizacji umowy nie uj¢te w kosztorysie ofertowym:

1) jezeli roboty wynikajace z § 8 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 8 ust. 1 umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt. 1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt. 2 przed rozpoczegciem tych robot,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okre§lone w pkt. 1 lub 2.

13. Wykonawca wystawi fakture na nabywce:

14.

Miasto Bielsko-Biata —Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata
NIP 9372686990

1 dorgczy odbiorcy
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata.

Dla uznania faktury za prawidlowo wystawiong dokument faktury powinien zawiera¢, obok
prawem wymaganych elementow, takze numer umowy - ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM, adres
budynku w brzmieniu ,,...przy ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Biate;.... 7, a w przypadku
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faktury czesSciowej 1koncowej, takze oznaczenie ,, Faktura czesciowa nr ...” i , Faktura
koncowa”.

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze faktura nie zostata prawidlowo wystawiona,
Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia faktury korygujacej w zakresie stwierdzonych
brakéw lub nieprawidlowosci. Termin ptatnosci faktury korygowanej biegnie od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej, bez konsekwencji okreslonych w ust. 16.

16. W razie zwloki Zamawiajacego w zaplacie za odebrane roboty Wykonawcy przystuguja
ustawowe odsetki.

17. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu realizacji umowy na osoby
trzecie.

§ 12.

Faktury czeSciowe

1. Fakturowanie cze$ciowe, mozliwe jest po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych w terminach,
wynikajacych z obowigzujacego harmonogramu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamowienia rozliczone tacznie fakturami
czesciowymi, nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 2.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonania rob6t nastapi w oparciu o fakturg koncowa wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego zamdwienia.

4. Do faktur czesciowych maja zastosowanie przepisy § 11 ust. 8 - 17.

§ 13.

Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty wykonane na podstawie
niniejszej umowy, w tym uzyte urzadzenia, czgsci 1 materialy na okres .......... miesigey liczony
od daty bezusterkowego koncowego protokotu odbioru catosci robot, na warunkach okreslonych
w ,.Karcie gwarancji jakosci robot budowlanych™ stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

2. Naurzadzenia, cze$ci i materialy objeta gwarancjami producenta, Wykonawca udziela rekojmi na
okres rowny okresowi gwarancji producenta, pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przy
odbiorze robot kompletnego 1 waznego dokumentu gwarancyjnego w oryginale. W przypadku nie
przekazania oryginatu kompletnego i waznego dokumentu gwarancyjnego, te urzadzenia, czgsci
I materialy objete sg rekojmig przez okres okreSlony w ust. 7.

3. Gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane i zrealizowane przez Wykonawcg, a stanowigce
przedmiot niniejszej umowy.
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4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek powstatych
w okresie eksploatacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy stwierdzone wady i/lub usterki nie
dadzg si¢ usung¢, do dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zaplaty Zamawiajacemu
odpowiedniego odszkodowania wedtug wyboru Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢gcia wad i/lub usterek niezwlocznie po
zgloszeniu, tak aby zostaly usuniete w ciggu 5 dni od momentu pisemnego zgloszenia. Po
uplywie tego terminu zamawiajacy wyznaczy dodatkowy, co najmniej 5-dniowy termin na
usuni¢cie wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony jest do powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Sposob i forma zglaszania wad i/lub usterek okreslona jest
w Karcie gwarancji jakosci robot budowlanych.

6. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszajag uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu
z tytutu udzielonej przez Wykonawce rekojmi.

7. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawce rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty
bezusterkowego protokotu odbioru robot.

8. Bieg okresu r¢kojmi ulega zawieszeniu na czas usuwania usterek i/lub wad, liczony od dnia
ich zgloszenia do dnia odbioru przez Zamawiajacego ich usunigcia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, takze po
terminach okre$lonych w ust. 11 7, jezeli reklamowat wady przed uptywem tych terminow.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 3% ceny catkowitej podanej w zlozonej ofercie, tj. ......... zb(sh: oo ),
WIOTIIE: ..

2. Whiesione zabezpieczenie gwarantuje prawidlowe i rzetelne wykonanie umowy.

3. Strony ustalaja, ze zabezpieczenie w 100% stanowi zabezpieczenie zgodnego zumowa
wykonania robot objetych zaméwieniem, na caly okres realizacji przedmiotu umowy oraz na
okres rekojmi.

4. Wniesione zabezpieczenie stuzy do pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczego6lnosci
roszczen z tytulu naleznych Zamawiajagcemu kar umownych, kosztow zastepczego wykonania
przedmiotu umowy lub zastgpczego usunigcia stwierdzonych wad i usterek, roszczen z tytutu
udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz rekojmi - do wysokosci kwoty zabezpieczenia. Wy-
czerpanie kwoty zabezpieczenia nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach
ogolnych tych czesci roszczen, ktore nie zostaly zaspokojone z zabezpieczenia oraz roszczen
pozostatych.
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5. W przypadku, gdy wysoko$¢ naliczonych naleznosci, o ktorych mowa w ust. 4, przekroczy
warto$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia tej roznicy z dowolnych
naleznosci przyshugujacych Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca wykonywac bedzie roboty w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng
I bezwarunkowa zgode. W takim przypadku koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% - do 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

a) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono zdeponowane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. W przypadku niewskazania przez Wykonawce
rachunku do zwrotu zabezpieczenia, zostanie ono zwrdcone na rachunek z ktorego zostato
zaplacone,

b) zabezpieczenie wniesione w formie niepieni¢znej Zamawiajacy zwroci zgodnie
z dyspozycja gwaranta lub poreczyciela, zawarta w dokumencie gwarancji lub poreczenia.
W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument zabezpieczenia zostanie zwrdcone na
adres siedziby Wykonawcy,

2) pozostata czes$¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady,

a) zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi
Z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono zdeponowane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. W przypadku niewskazania przez Wykonawce
rachunku do zwrotu zabezpieczenia, zostanie ono zwrocone na rachunek z ktdrego zostato
zaptacone,

b) w przypadku wniesienia tej czgsci zabezpieczenia w formie niepieni¢znej zwroci zgodnie
zabezpieczenie wniesione w formie niepieni¢zne] Zamawiajacy zwroci zgodnie
z dyspozycja gwaranta lub poreczyciela, zawarta w dokumencie gwarancji lub porgczenia.
W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument zabezpieczenia zostanie zwrdcone na
adres siedziby Wykonawcy.

8. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zadania ponad okre§lony w umowie, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy
ww. zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo do nie podpisania Protokotu Koncowego Odbioru
Robot do czasu uzupelnienia zabezpieczenia lub odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i powierzenia jej wykonania innemu Wykonawcy.
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§ 15.

Polisa ubezpieczeniowa

. Wykonawca zapewni na okres obowigzywania umowy Polisy Ubezpieczeniowe obejmujace
odpowiedzialno$¢ cywilng, deliktowg 1 kontraktowa za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow spowodowane dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 3.000.000,00 zt.

. Wykonawca oswiadcza, a Zamawiajagcy potwierdza, ze potwierdzeniem zawarcia umowy
ubezpieczeniowej jest polisa nr ..................ool s SCTIAI. . ettt , wydana
Przez ubezpieCzyCiela: .......ooviieiitiii e .

. W przypadku posiadania polisy, ktorej okres obowigzywania wygasa, w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu oryginal odnowionego ubezpieczenia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. W przypadku zmniejszenia sumy
ubezpieczenia 0 wysokos¢ wyptaconego odszkodowania Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
uzupelnienia, tak aby w calym okresie ubezpieczenia wynosita ona 3.000.000,00 zi
I niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu stosownego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dodatkowo do ubezpieczenia swojej dzialalnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiagzku z negatywnymi zdarzeniami losowymi.

§ 16.
Odbiory robot

. Wszelkie czynno$ci zwigzane z odbiorami czgsciowymi 1 odbiorem koncowym, dokonywane
beda na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie.

. Przedmiotem odbioréw bgda roboty zanikajace i1 podlegajace zakryciu w catosci lub w czgsci.

. Ustala si¢ nastgpujace terminy rozpoczgcia odbioru liczone od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego na adres jego siedziby o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

1) dla robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu - do 2 dni,

2) dla odbiorow czesciowych —do 3 dni,

3) dla odbioru koncowego robot w danej czgéci zamowienia — do 14 dni.
. Odbidr koncowy robot jest odbiorem cato$ci robdt objetych zaméwieniem.

. Przed zgloszeniem odbioru Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach
prawa lub niniejszej umowie prob i1 sprawdzen, skompletowania i1 dostarczenia dokumentow
niezbgdnych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dotaczenia
niezbednych atestow 1 certyfikatow.

. Zakonczenie robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Wykonawca potwierdzi wpisem do protokotu. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosci
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wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania si¢ przez niego do wpisu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia wpisu, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru.

Po =zakonficzeniu robdt Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje¢ powykonawcza, obejmujaca:

1) projekt budowlany,

2) dziennik budowy,

3) protokoty odbioréw robot czgsciowych,

4) opisy i rysunki dotyczgce realizacji poszczegolnych robot,

5) dokumenty dla zastosowanych urzadzen i materiatow, w tym wszelkie wymagane atesty i
gwarancje,

6) ksigzk¢ obmiarow.

Kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowe] i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzi si¢, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, zastosowania niezgodnego z umowg materiatu,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych préb i1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub braki:

11.

12.

1) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow,

2) nie nadajgce si¢ do usunig¢cia - Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

3) nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace prawidlowe uzytkowanie - Zamawiajacy
moze zada¢ ich ponownego wykonania lub moze odstagpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 9 i 10, nowy termin
zgloszenia gotowos$ci do odbioru ustala si¢ zgodnie z postanowieniami ust. 3, co nie wylacza
uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych 1 dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do czynnosci odbioru, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Wykonawca upowazniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu
rozpoczecia odbioru z zagrozeniem dokonania odbioru przez powotang przez niego komisje,
przy zachowaniu obowigzku pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o nowym terminie
odbioru.
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13. Za termin zakonczenia catosci robot uwaza si¢ date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robot.

§17.

Kary umowne

1. Strony przewiduja obowigzek zaptaty kar umownych, ktore beda naliczane w nastepujacych
wypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci .......... zt za kazdy dzien
opdznienia,
b) za zwltok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady —

W WYSOKOSCI .............. zt za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce — W wysokosci 10 %
okreslonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia brutto,

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umownag
w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazde takie zdarzenie,

e) za nie przedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
Wykonaweca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazdy takie zdarzenie,

f) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych, za kazde takie zdarzenie,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 ztotych,

h) za brak zaplaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 20 ust. 8 umowy,
w  wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego dla danego
podwykonawcy przed zmiang za kazdy dzien braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
w terminie okreslonym w umowie, (wprowadzone modyfikacjq z dnia 22.07.2021r.),

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez
Zamawiajacego obowigzkow okreslonych w umowie, w wysokosci 10 % okreslonego w § 11
ust. 2 wynagrodzenia brutto,

przy czym, tgczna wysokos¢ kar umownych, ktore naliczy¢ moze Zamawiajgcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie moze przekroczyc
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 11 ust. 2 umowy. (Wprowadzone
modyfikacjg z dnia 22.07.2021r.).
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2. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej
umowy przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.

3. Kary umowne ptatne sa w terminie 14 dni od daty wezwania do zaplaty.

4. Brak zaptaty kar umownych ze strony Wykonawcy upowaznia Zamawiajacego do ich potracenia
z dowolnych naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

§ 18.

Rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, bez skutkow okreslonych w § 17 ust. 1
pkt. 2, w przypadku, gdy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje, a takze gdy
Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dituzej niz 7 dni, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

4) zostanie wszczete postgpowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci,
ktdérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy na podstawie przepisow art. 465 ust.
7 ustawy, tj. w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci okreslonego w § 11 ust. 2 tagcznego wynagrodzenia brutto.

5. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy, i bez wyznaczania dodatkowego
terminu w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktorejkolwiek z czgsci przedmiotu umowy
wskazanych w § 1 ust. 2, w terminie do 7 dni od ustalonych tamze terminéw wykonania.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja obowigzki

obejmujace mi¢dzy innymi:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien odstagpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy na swodj koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym
pod rygorem podjecia powyzszych czynnosci przez Zamawiajacego i dokonanie ich na koszt
Wykonawcy.

7. Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialno$ci za wady wykonanej
czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytulu gwarancji jako$ci 1 rekojmi za wady
wykonanej czgéci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie powyzszych zobowigzan.

§ 10.
Sila wyzsza

Wytacza si¢ odpowiedzialno$¢ stron za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane zaistnieniem okolicznosci o charakterze ,,sity wyzszej". Za okolicznosci ,,sity wyzszej"
uznaje si¢ mi¢dzy innymi pozar, eksplozj¢, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organa panstwowe, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe
i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajace poza kontrolg stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

§ 20.

Zmiany umowy

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
nastepujacych zmian umowy bez koniecznosci przeprowadzenia nowego postgpowania:

1) zmiany stawki podatku od towarow i uslug — w czeSci obejmujacej wynagrodzenie brutto za
ushugi niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowigzywania nowej
stawki podatku, bez zmiany wartosci netto wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien przepisow
wprowadzajacych nowa stawke podatku,

2) zmiany (wydluzenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach
okreslonych w § 2 ust. 3,
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3) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy obnizy koszty
wykonywania przedmiotu umowy albo skroci czas realizacji poszczegdlnych robot, jak i catosci
przedmiotu umowy,

4) gdy zmiana spowodowana jest zmiang obowigzujacych przepisow majacych wplyw na
wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci zmiany norm technicznych lub
technologicznych,  przepisow  dotyczacych  ochrony  $§rodowiska, czy  przepisow
przeciwpozarowych,

5) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami wiasciwych organow administracji publicznej, w tym
administracji zespolonej, w szczegélnosci organow nadzoru budowlanego czy stuzb ochrony
zabytkow,

6) zmiany 0s6b wskazanych w § 3,

7) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy badz
zmiany wskazanych w § 10 podwykonawcow lub zakresu robot wykonywanych przez aktualnych
podwykonawcow, z tym, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy,
w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 1 455 podlegaja uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.

3. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 1 455 ustawy, obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy:

1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
dokumentéw potwierdzajacych wykonanie robot, zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych.

6. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoscl, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.

7. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy, ktora zostata zawarta na okres
dluzszy niz 12 miesigcy, dotyczqcych wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego waloryzacje
W sytuacjach, o ktorych mowa w art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian
spowodowana jest zmiang powszechnie obowiqzujgcych przepisow prawa i bedzie miata wpbyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce:

1) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie
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a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. 2020 poz. 2207),

¢) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. 2020 poz. 1342);

- w takim przypadku Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa
w podpunktach a) — d) na zasadach okreslonych w pkt. 2 - 6. Uprawnienie do ztoZenia
wniosku uzaleznione jest od wykazania, Ze zmiany te majq wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ppkt. a) - d) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towarow i ustug na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiqzuje sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktorego
pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz
zostanie ono pomniejszone o kwote stanowiqcq roznice pomiedzy kwotq podatku od
towarow i ustug obliczong wedlug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towarow i ustug obliczcong wedlug nowej stawki obowiqzujgcej po
wprowadzeniu zmiany w obowiqzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe
postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do
ktorego bedzie miala zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku
podstawqg wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT,

3) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towarow i ustug na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone o
kwote stanowigcq roznicg pomiedzy kwotq podatku od towarow i ustug obliczong wedtug
stawki obowiqzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towarow i ustug
obliczong wedlug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowiqzujgcych
w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej
czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie
podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze byc¢ jednak dokonana pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, zZe zmiana w zakresie stawki podatku od towarow
i ustug miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W kazdym
przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug bedzie kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki
podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci
sporzgdzonego na pismie,
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4) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiqgzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ si¢ wylqcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujq oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy,

5) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie
o kwote odpowiadajqcq zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiqgzku z wyplatq
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci roznicy pomigdzy
wysokosciq sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiang wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig
sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub zmiang
wysokosci  stawki  skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylqcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujq oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

6) w przypadkach okreslonych w pkt. 3 - 5 Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia
wniosku o zmiane wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezposrednio
zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w pkt. 1 ppkt. a) - d), przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do wykazania, Ze zmiany te majq bezposredni wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia zawierajgcego w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o jakq wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpila bqdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7
pkt. 1 ppkt. b), c) i d), moze ewentualnie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwiqgzku z wejsciem w Zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej
stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
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dokumenty, z ktorych wynikac¢ bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 7
niniejszej paragrafu majq wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt. 1 ppkt. b) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zarowno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjq przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi;

b) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w pkt. 1 ppkt. c¢) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami skiadek
uiszczanych tytutem ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwiqzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajqcej temu zakresowi,

7) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajqgcq roznicy pomiedzy kosztami jakie
Wykonawca ponosit przed wprowadzong zmiang a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu
zmiany zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o kwote odpowiadajgcqg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z ww. zmiang.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, odpowiadajqcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy.

8. Zamawiajqcy dopuszcza takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy, ktora zostata zawarta na
okres dluzszy niz 12 miesigcy, w zakresie zmiany wysokosci — waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach i wedlug
nastepujgcych zasad:

1) w przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana kosztow zwigzanych
z realizacjg umowy wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego W Ofercie, Zamawiajgcy i Wykonawca uprawnieni sq do
wystgpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany (zwigkszenia albo zmniejszenia) wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzeZeniem, Ze wniosek taki mozZe byc
przekazany drugiej stronie przy lgcznym spelnieniu nastepujgcych warunkow:

a) nie wczesniej niz po dniu 31 stycznia 2022 r.,

oraz

b) w przypadku gdy zmiana kosztow wykonania prac skladajgcych sie na przedmiot
umowy wyniesie nie mniej niz 5% wartosci ,,Ceny brutto oferty”, okreslonej w ofercie
Wykonawcy i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgczniki nr 2 i 2a do umowy,

- z zastrzezeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyiszego
wynagrodzenia okreslonych w dalszych postanowieniach umowy,

2) Strona wnioskujgca o zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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obowiqgzana jest wykazac, iz zmiana kosztow wykonania robot budowlanych sktadajgcych
si¢ na przedmiot umowy o wartos¢ okreslong w pkt. 1 ppkt. b), nastgpita w wyniku wzrostu
lub obnizenia kosztow wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczegolnosci w kosztorysie ofertowym, przy czym:

a) uwzgledniane bedg wylqcznie zmiany kosztow, ktore dotychczas nie zostaly poniesione,

b) uwzgledniane bedq wylgcznie zmiany kosztow nalezgcych do kategorii okreslonych
w kosztorysie ofertowym, z wylgczeniem, w szczegolnosci kosztow wynikajgcych
z tytutow, ktore mogq uzasadniaé wystgpienie o zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu,

3) w przypadku wniosku ztozonego przez ktorgkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami
pkt. 112, Strony podejmq dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, stosujgc przy tym postanowienia pkt.
4-8. Zasady postgpowania Stron w tym zakresie okreslajq postanowienia ust. 9,

4) przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony bedg
stosowac srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem w ostatnim
zakonczonym roku w stosunku do roku poprzedzajgcego, ogloszony przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego w komunikacie wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt
1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z pozn. zm.), zwanym dalej: ,, wskaznik”,

5) zmiana kosztow wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy zostanie
uwzgledniona przy ustalaniu zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w ten sposob, ze kwota okreslajqca zmiang wynagrodzenia (zwigkszenie albo zmniejszenie
— odpowiednio do wskaznika ogltoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn
kwoty wynagrodzenia pozostatego do zaptaty i stawki odpowiadajgcej 100% wartosci
wskaznika,

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moZze nastgpic nie czesciej niz raz w roku
kalendarzowym, to jest po dniu 31 stycznia kazdego kalendarzowego roku obowigzywania
umowy, wylgcznie w zakresie kwoty platnosci czesciowych wynagrodzenia Wykonawcy nie
zaplaconego stosownie do postanowien § 11 umowy oraz wylgcznie w odniesieniu do
sktadnikow wynagrodzenia okreslonego w kosztorysie ofertowym,

7) wartos¢ lgcznych zmian wysokosci wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy,

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleinego Wykonawcy wymaga sporzqdzenia, pod
rygorem niewaznosci aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zaistnienia przestanek okreslonych
wust. 718, bedg wprowadzane w sposob nastepujgcy:

1) wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy powinien zawierac
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
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oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy proponowane zmiany wynikajq ze zmiany kosztow
zwigzanych z realizacjg umowy wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a W szczegolnosci:

a) szczegotowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce, wraz z okresleniem kategorii (rodzaju)
i wartosci kosztow, przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie, ktorych zmiana moze uzasadnia¢ wystgpienie z wnioskiem o jego zmiang
oraz sposob obliczania ich zmiany i prezentacji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajqce zasadnos¢ wystgpienia z wnioskiem (w szczegolnosci, jego
zgodnos¢ z zasadami zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej umowie) oraz
prawidtowos¢ obliczen w zakresie zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
wnioskowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

2) W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku Strona, ktora otrzymata wniosek, moze
zwroci¢ sie do drugiej Strony o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentow (oryginatow do wglgdu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami),

3) na podstawie kompletnego wniosku, w szczegolnosci po jego uzupetnieniu stosownie do
postanowienia pkt. 2, Strony podejmq dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do
umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyc¢
bedzie czesci przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu,

4) w przypadku gdy Strony dokonaly ustalen co do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony zawierajg aneks do umowy w terminie wynikajgcym z ustalen, a
W przypadku braku takich ustalen — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) w przypadku, gdy Strony dokonajq zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach
i zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, ust. 8 oraz ust. 9, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczqcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli igczmie spefnione sq nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sq roboty stanowiqgce niewykonang czes¢ przedmiotu umowy,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 12 miesigcy.

Powyzsza zmiana wynagrodzenia powinna nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia zawarcia
aneksu do Umowy zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

6) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w pkt. 5,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy z Podwykonawcq oraz na zgdanie
Zamawiajgcego, udzieli niezwlocznie wszelkich informacji i wyjasnien oraz przedtozy
kopie aneksow do umow lub innych dokumentow potwierdzajgcych wykonanie tego
zobowiqgzania, poswiadczenie przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

7) w przypadku gdy wykonanie zobowigzania Wykonawcy okreslonego w pkt. 5, nie nastgpi
w terminie okreslonym w pkt. 5, niezaleznie od przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest
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poinformowac o tym Zamawiajgcego, w terminie 10 dni, wskazujgc przyczyneg lub
przyczyny oraz wyjasniajgc okolicznosci, ktore spowodowaly niewykonanie tego
zobowigzania, a takze na zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ wszelkich niezbednych
informacji z tym zwigzanych oraz przedstawic¢ dokumenty te okolicznosci potwierdzajqce,

8) zmiany wyliczonej ceny oferty w granicach +/- 5% w stosunku do ceny ofertowej nie stanowig
podstawy zmiany ceny ofertowej Wykonawcy.

10. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakq dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 7 i 8§ umowy, wynosi do 15% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie i niniejszej umowie.

(wprowadzone modyfikacjq z dnia 22.07.2021r.).

[HEN

§21.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz ustawy - prawo zaméwien publicznych.

Do rozstrzygniecia ewentualnych sporow wynikajacych z niniejszej umowy jest Sad wihasciwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

Na podstawie dyspozycji art. 591 ustawy Pzp, stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
Z niniejszego zamowienia, przystuguje mozliwos¢ zlozenia wniosku o przeprowadzenie mediacji
lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

Whiosek o przeprowadzenie mediacji sktada si¢ do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Zasady i okoliczno$ci prowadzenia mediacji sa szczegbtowo okreslone w art. 591 — 595 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie o$wiadczenia wywolujagce skutki prawne w zakresie praw 1 obowigzkow Stron
wynikajacych z niniejszej umowy, beda dokonywane na piSmie i1 dorgczane drugiej stronie
osobiscie lub listem poleconym, na adres:

ZAMAWIAJACEZO: .. cen v ven et e et eee it e et vee st e ce e eee e ea

WYKONAWCY: ... oot vt et e et et e et e e et e e et e e e e

Strony zobowigzujg si¢ do kazdorazowego powiadamiania o zmianie wskazanego w ust. 6 adresu,
pod rygorem skutecznosci doreczenia na adres wskazany w umowie.

. Pisma 1 o$§wiadczenia inne niz wskazane w ust. 6, a zwigzane ze wspdlpraca Stron w wyko-

nywaniu niniejszej umowy, moga by¢ przekazywane w formie mail’owej przedstawicielom Stron
ustanowionym do koordynowania wspotpracy:

1) ze strony Zamawiajacego: ............ccvuvnn... Jtelo oo ,email: ...
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2) ze strony Wykonawcy: .................... 17<] P ,email: ...

6. Wszelkie terminy wyznaczone w umowie na wzajemne sktadanie przez Strony pisemnych
o$wiadczen uwaza si¢ za dochowane, jezeli pismo zostalo wystane do drugiej strony przed
uptywem tego terminu.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

8. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§ 22.
Zalaczniki do umowy
Zataczniknr 1 - Kkosztorys ofertowy,
Zatacznik nr2 - Dokumentacja projektowo-techniczna,
Zalacznik nr3 - Karta gwarancji jakosci robot budowlanych.
Zalacznik nr4 - Os$wiadczenie VAT
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Umowe sporzadzil:
data, podpis

s P el

e RadcaPrawny ...........

s Glownstzegowy .........
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Przetarg nieograniczony Nr ZGM/DZ-JR/80/20201ADM:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia:
Zatgcznik nr 11

Karta gwarancji jakosci robét budowlanych

SPOTZAAZONA W ANIU ...t

1. Zamawiajacy:

Miasto Bielsko-Biata — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 23, 43 — 300 Bielsko-Biata
NIP 9372686990

3. Umowa:
Nr ZGM/DZ-JR/80/2021/ADM 2 dRi@ «eeeuuveeeennneeenieeeeneenneeeennneecnnn

4. Przedmiot umowy:

7. Warunki gwarancji:
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1) okres gwarancji — okreslony w umowie,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete gwarancja zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okres§lonymi w umowie, na potwierdzenie czego Wykonawca
dolacza do niniejszej gwarancji niezbgdne certyfikaty, karty zgodnosci i aprobaty techniczne,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych rob6t montazowych,

4) gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane przez Wykonawce,

5) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wszelkich
zgloszonych mu usterek i/lub wad w terminie do 5 dni od dnia ich zgloszenia w sposob
okreslony w pkt. 6, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 5 umowy. W przypadku, gdy
stwierdzone wady 1/lub usterki nie dadzg si¢ usuna¢, do dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zaptaty Zamawiajacemu odpowiedniego odszkodowania wedtug wyboru Zamawiajacego,

6) usterki i/lub wady beda zgtaszane Wykonawcy pocztg elektroniczng na adres

z zastrzezeniem skuteczno$ci przekazania zawiadomienia na wskazane wyzej punkty
kontaktowe, w przypadku nie poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawcg o ich
zmianie,

7) na wymienione na podstawie niniejszej gwarancji materialy, czesci i urzadzenia, okres
gwarancji biegnie na nowo. W pozostalych przypadkach bieg okresu gwarancji ulega
zawieszeniu na czas usuwania usterek i/lub wad, liczony od dnia ich zgloszenia do dnia
odbioru przez Zamawiajacego ich usunigcia,

8) nie podlegaja gwarancji usterki i/lub wady powstate na skutek sity wyzszej, pod pojeciem
ktdrej rozumie si¢ w szczegdlnosci dziatania sit przyrody (zjawiska atmosferyczne),

Udzielajacy gwarancji upowazniony przedstawiciel Wykonawcey: ...,

Przyjmujacy gwarancje przedstawiciel ZamawiajaCeZo: .....oevuuineirineininint et
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