
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 

0403/09
Demontaż skrzynki obwodowej.

szt 1

2 KNNR 5 
1209/08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 
cegły otw. 3

3 KNR 4-01 
0330/02

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
m2 1

4 KNNR 5 
0405/01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną 
do podłoża przez zabetonowanie/ skrzynka licznikowa z tablicą/ - montaż szt. 1

5 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 150

6 KNR 5-08 
0301/23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle szt. 25

7 KNNR 5 
0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm2/ m 18

8 KNNR 5 
0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/ m 41

9 KNNR 5 
0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 105

10 KNNR 5 
0205/02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3x 4mm2/ m 8

11 KNR 5-08 
0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
szt. 22

12 KNR 5-08 
0302/03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm z rozgałęźnikiem 
; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 kompl. 3

13 KNNR-W 9 
111/01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy 
pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm m 150

14 KNR-W 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-
biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej. szt. 3

15 KNR-W 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-
biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk 
dzwonkowy/

szt. 1

16 KNR-W 5-08 
0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
świecznikowych w puszce instalacyjnej szt. 3

17 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 
uziemieniem w puszkach z podłączeniem szt. 13

18 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 
uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z 
uziemieniem IP44/

szt. 2

19 KNR 4-03 
0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 7

20 KNR 5-08 
0404/07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica obwodowa. szt. 1

21 KNNR 5 
0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,2 x 
B16S301,1x C25S301 . szt. 4

22 KNNR 5 
0407/03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
szt. 1

23 KNNR 5 
0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

24 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 
km m3 0,35

25 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 
następny 1 km (Krotność= 5) m3 0,35

26 KNNR 5 
1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego 
schematu  jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /. pomiar 1

27 KNNR 5 
1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 2

28 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika 
różnicowo - prądowego. prób. 1

29 KNNR 5 
1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1
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30 KNNR 5 
1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 18
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