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I. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji jest remont źródeł ciepła znajdujących się w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych w ramach zadania pn.: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Jako źródło ciepła dla poszczególnych mieszkań przewidziano kotły gazowe 

niskotemperaturowe z zamkniętą komorą spalania 2 funkcyjne o mocy do 24 kW, z przyłączem 

spalinowym turbo 60/100, zabudowaną pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym o poj. 8l oraz 

zaworem bezpieczeństwa. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - 90.5%. 

Efektywność energetyczna podgrzewania wody - 85,4. 

Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się objętości 

wody w układzie w następstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemności 8 litrów. 

Pracą kotłowni steruje zintegrowany z kotłem regulator pogodowy oraz termostat programowalny. Kocioł 

wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego 

ogrzewania wymuszona będzie przy pomocy pomp. Przejścia instalacyjne przez ściany i strop należy 

zabezpieczyć tuleją ochroną. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w kotle gazowym 

przepływowym. Spaliny odprowadzane będą poprzez komin turbo, wyprowadzony ponad dach 

dostosowany do typu kotła. Wentylację pomieszczeń zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. 

wentylacji kotłowni. Wywiew grawitacyjny: przez kratkę 21x14. 

 6. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

- Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczoną przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

- Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego; 

- Czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

- Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu; 

- Instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów wentylacji i klimatyzacji; 

- Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – kocioł grzewczy; 

- Kocioł grzewczy – urządzenie z paleniskiem przeznaczone do wytwarzania pary lub podgrzania wody 

ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa, którego moc nie przekracza 1 MW; 

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego 

ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma 

połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

- Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 

- Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji; 

- Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 
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- Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji; 

- Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody; 

- Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody; 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich realizację zgodnie  

z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego, 

poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji  

i specyfikacji technicznej. 

7.2.  Dokumentacja 

W skład dokumentacji wchodzą: 

• część projektowa 

• przedmiar robót 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• dziennik budowy 

7.2.1 Część projektowa 

   Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową przedstawiającą kotłownie na biomasę,  

a także nawiązującą do niej część opisową. 

7.2.2 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
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W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków  klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 

 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to również fazy wykonania oferty). W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
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Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla 

potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub 

roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 

przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty 

rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W 

przypadku stosowania zamienników w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić przed 

przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W 

takim przypadku dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia. Propozycje 

zamiennych rozwiązań podlegają akceptacji i weryfikacji przez Zamawiającego. Technologia nie może 

ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako niespełnienie 

warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed rozpoczęciem 

prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane. 

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

projekt organizacji i zabezpieczenia robót oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące 

bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu 

budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody 

i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji kotłowni. Podstawą do rozliczeń będą 

liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 
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się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w 

podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny  pracy,  

z podziałem obowiązków w tym zakresie. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do 

wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia  

i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych 

środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien 

poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót 

albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować 

inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Ponadto należy pamiętać aby: 

• elementy urządzeń z rur muszą być zaizolowane. 

• studzienka w posadzce musi być zabezpieczona przykryciem. 

• drzwi do pomieszczenia powinny być zamykane od zewnątrz. 

• usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m. 

• należy wykonać instalację zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym. 

• przy wykonaniu robót demontażowych wyłączyć instalację elektryczną. Wymagane jest 

właściwe oświetlenie pomieszczeń i urządzeń. Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna 

zapewniać temp. niższą od 25oC. 

 Obsługa kotłowni oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP 

i p.poż. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace przy źródłach ciepła należy 
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wykonać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie 

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " cz. II. "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe".   

7.8  Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

 robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

 lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

 informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania  

i załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

7.9. Stosowanie do obowiązującego prawa i przepisów 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

8. Materiały i urządzenia 

8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
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automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i  pomoc przez wykonawcę. 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są przetrzymywane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

8.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  

w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

8.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z specyfikacjami 

technicznymi i projektem muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
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które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

8.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 

w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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10. Transport 

Środek transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub/i ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

12. Kontrola jakości robót 

12.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i 

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

12.2   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania należy stosować wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

II. INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Instalacja gazu jest na potrzeby kotłowni gazowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych, 

kotłów gazowych z zamkniętą komora spalania o mocy 24 kW każdy oraz kuchenek 4 palnikowych 

zlokalizowanych w kuchniach mieszkań. Instalacja zasilana będzie z zaprojektowanego  

i wybudowanego przez dostawcę gazu przyłącza gazowego. Lokalizacja skrzynki gazowej z układem 

pomiarowym zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową (rys. M1). Przewody instalacji gazowej należy 

wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie lub za pomocą rur miedzianych łączonych 

za pomocą zaprasowywania kształtek posiadających atest.  

Instalacja gazowa zasila w mieszkaniach kocioł gazowy 2 funkcyjny o mocy 24 kW z zamkniętą 

komorą spalania oraz kuchnię gazową 4 palnikową o mocy 8 kW. Instalację prowadzić pod stopem, 

liczniki gazu dla poszczególnych mieszkań zlokalizowane są na korytarzu zgodnie z częścią rysunkową. 



 

 

15 

Przy licznikach gazowych G4 max przepływ 4 m3/h należy zamontować 2 zawory odcinające,  przed 

kotłami gazowymi należy zamontować filtr siatkowy oraz zawory odcinające , kuchnie gazowe połączyć 

z instalacją gazową za pomocą elastycznego węża z zaworem odcinającym. 

6. Materiały 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca 

przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

6.1. Przewody 

 Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 

spawanie lub za pomocą rur miedzianych łączonych za pomocą zaprasowywania kształtek 

posiadających atest. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz 

do innych połączeń w budynku. Do budowy instalacji gazowej należy zastosować rury stalowe bez szwu 

zgodnie z PN-80/H-74219.  

6.2. Montaż przewodów 

 Przewody instalacji gazowej należny prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku 

w odległości min. 2 cm od ściany. Przewody mocować do ścian uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy 

przejściach przez ściany i stropy, przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych 

szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji t o klasie odporności EI60. Rury instalacji gazowej w 

tych miejscach (przed nałożeniem rur ochronnych) należy pomalować farbą podkładową, a następnie 

dwukrotnie olejną w kolorze żółtym. Rury ochronne w ścianach powinny wystawać po min. 3 cm z każdej 

strony ściany. Poziome odcinki instalacji gazowej układać w odległości 0,1m powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. W miejscach przejść przez mury nie wolno stosować żadnych połączeń. Wykonywanie 

instalacji gazowej przez kanały wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne. 

6.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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8. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na  jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną do mieszkania lub lokalu 

użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także 

pralki automatyczne, zmywarki, itp. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę 

do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

10. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe 

i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty 

III. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacji wody ciepłej i zimnej na potrzeby lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

 Instalacja wodna składa się z instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej. 

Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP łączonego przez zgrzewanie polifuzyjne.. 

Zasilanie zimnej wody z wodociągu miejskiego poprzez przyłącze wodociągowe znajdujące się na 

działce Inwestora. Rozprowadzenie instalacji wodociągowej zaprojektowano zgodnie z częścią 

rysunkową. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie lokalnie za pomocą gazowych kotłów 

niskotemperaturowych. 

Stosując armaturę i wyposażenie instalacji wodnej należy się kierować projektem 

technologicznym oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: 

baterii i pozostałych elementów wyposażenia obiektu. 

6. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych 

lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
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6.1. Przewody 

 Materiał, z którego należy wykonać przewody instalacji wodociągowych jest tworzywo sztuczne 

PP. Instalację zimnej wody należy wykonać na rurach jednorodnych, grubościennych o ciśnieniu 

roboczym 10 bar i temperaturze obliczeniowej do 60oC, natomiast instalacje ciepłej wody na rurach 

zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folią aluminiową o ciśnieniu roboczym do 10 bar, oraz 

temperaturze obliczeniowej do 60oC. Łączenie elementów odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe 

gwarantujące wysoką szczelność i wytrzymałość mechaniczną.  

6.2. Montaż przewodów i armatury. 

Metody układania przewodów 

Rozróżniamy następujące sposoby układania rurociągów: 

- układanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej, 

- układanie natynkowe. 

 

Układanie podtynkowe i w podłodze 

 Przy układaniu podtynkowym i w podłodze (w szlichcie betonowej) wydłużanie przewodów 

rurowych w zasadzie nie jest uwzględniane. Nie jest wymagana także konieczność zachowania 

odległości między obejmami mocującymi rury do podłoża. 

W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, pozostawia rurze wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli 

wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia 

wynikające z nadwyżki wydłużenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania się o ostre 

elementy zaprawy tynkarskiej należy rurę bez izolacji w bruździe ściennej owinąć warstwą tektury falistej, 

folii itp. lub nałożyć rury osłonowe typu „peszel”. Grubość warstwy tynku powinna wynosić min. 3 cm dla 

średnicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla większych średnic. Dla wzmocnienia tynku zaleca się, zwłaszcza 

przy większych średnicach, stosowanie siatki tynkarskiej. 

 Rury umieszczone bezpośrednio w podłodze (betonie) a także połączenia rur, można zalewać 

szlichtą betonową na sztywno, bez stosowania warstwy osłonowej. W tym przypadku otaczająca rurę 

warstwa betonu nie dopuszcza do wydłużenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprężenia (będą 

one mniejsze od wartości krytycznych). Ze względów wytrzymałościowych grubość warstwy betonu nad 

rurą powinna wynosić minimum 4 cm. 

 

Układanie natynkowe 

 Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i 

stabilność formy instalacji. Biorąc pod uwagę wydłużalność liniową rurociągów wody ciepłej i 

centralnego ogrzewania należy zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieć, 

stosowną dla danej geometrii instalacji, kompensację. Podstawową formą kompensacji do której 

powinno się dążyć jest samokompensacja, wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów, 

podobnie jak w sieciach zewnętrznych, wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z". 

W sytuacjach gdy jest to niemożliwe (np.: długie odcinki poziomów bez możliwości zmian kierunków), 

należy na rurociągach zamontować punkty stałe, oraz kompensatory U - kształtowe budowane przy 

użyciu czterech kolan i odpowiednich odcinków rur. 
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 Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, 

powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu 

niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Stosowanie rur wielowarstwowych mających niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK) 

pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację z 

ich budowania. Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie 

rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg. 

 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, natomiast 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. 

Przykładowe wykonanie punktów stałych instalacji: 
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PP- punkty przesuwne. 

PS- punkty stałe. 

 

Podpory stałe i przesuwne. 

 

Podpory przesuwne: 

Umożliwiają ruch osiowy przewodu, związany z wydłużalnością termiczną polipropylenu, obejmy nie 

mogą powodować rysowania powierzchni przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkładką gumową 

należy zakładać w odpowiedniej odległości od kształtek, tak aby nie ograniczać ruchu przewodu. 

 

 

Podpory stałe 

Uniemożliwiają ruch przewodu, obejmy należy zakładać w miejscach, pomiędzy mufami lub innymi 

kształtkami, zapewniającymi stały opór. Obejmy stałe należy zamontować w następujących miejscach: 

• zmianach trasy przewodu, 

• odgałęzieniach przewodu, 

• punktach czerpalnych, 

• przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr. 

 

Bardzo mocno dokręcona obejma uniemożliwiająca ruch przewodu, również jest punktem stałym. 
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Kompensacja 

Każdy rurociąg pod wpływem różnicy temperatury ulega wydłużeniu (lub skróceniu) o określoną 

wielkość. Wielkość tę określa się za pomocą poniższego wzoru: 

 

∆L=α • L • ∆T 

gdzie: 

∆L- wielkość o którą odcinek ulega wydłużeniu. 

α- współczynnik cieplnego wydłużania liniowego [mm/mK]. 

L- długość odcinka rurociagu [m]. 

∆T - różnica temperatur przy montażu i eksploatacji [K]. 

 

Kompensatory 

 W celu wyeliminowania skutków wydłużeń liniowych (niekontrolowanych ruchów rurociągów i 

ich deformacji) przyjmuje się różnej konstrukcji rozwiązania kompensacyjne (ramię elastyczne oraz 

kompensatory U i Z-kształtowe) pokazane na poniższych rysunkach: 
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PP- punkty przesuwne. 

PS- punkty stałe. 

 

Zalecenia montażowe przy stosowaniu zasad kompensacji wydłużeń termicznych. 

• armaturę na rurociągach powinno montować się w takich miejscach, aby nie występowała na 

odcinkach stanowiących ramiona kompensacyjne, jak również nie powodowała blokowania ruchów 

rurociągu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej jest miejsca montażu armatury wykonywać jako 

punkty stałe, co również zabezpiecza rurociągi  przed przenoszeniem jej ciężaru jak również sił 

występujących przy otwieraniu i zamykaniu armatury. 

• w żadnym przypadku nie należy pozostawiać odcinków rurociągów bez możliwości kompensacji 

wydłużeń. 

• przy podłączeniu prostopadłym rurociągów do rur stalowych, miejsce włączenia należy 

traktować jako punkt uniemożliwiający ruch wzdłuż osi rurociągu z rur wielowarstwowych. Nie 

dopuszczalne jest wykonywanie punktu stałego dla rurociągu stalowego poprzez montaż obejm na 

rurociągu z rur wielowarstwowych. Jeżeli rurociąg stalowy w miejscu włączenia rur wielowarstwowych 

może ulegać znacznym wydłużeniom to odcinek włączenia rur wielowarstwowych musi być wykonany 

jako ramię sprężyste poprzez odpowiednie usytuowanie  podpory przesuwnej, a długość tego ramienia 

należy ustalić w oparciu o wielkość wydłużenia rurociągu stalowego. 

• przy podłączeniu osiowym rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy określeniu 

ramienia sprężystego kompensującego wydłużenie tego odcinka należy uwzględnić wydłużenie 

wynikające z sumy wydłużeń obu rurociągów. 

• przy podłączeniu rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu 

włączenia wykonanie punktu stałego na rurociągu stalowym. 
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• w szachtach odcinki pionów powinny mieć możliwość swobodnej pracy termicznej. W 

przypadkach braku możliwości wykonania ramion kompensacyjnych na odejściach od pionu zalecane 

jest zastosowanie do tych odgałęzień przewodów elastycznych. 

6.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 

wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na  jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. 
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Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną do mieszkania lub lokalu 

użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także 

pralki automatyczne, zmywarki, itp. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę 

do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

10. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe 

i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 

IV. INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacji kanalizacji na potrzeby lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur i kształtek wykonanych z rur PVC. 

Przewody z rur kanalizacyjnych należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Nowo projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej została 

włączona w istniejącego przyłącza kanalizacji 

Wszystkie przewody poziome, pionowe oraz podejścia należy prowadzić w bruzdach ściennych, 

suficie podwieszanym lub zabudowie z płyt karton gips. 

Przewody poziome pod stropem niższej kondygnacji zabudować płytami karton-gips. 

6. Materiały 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych 

lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

6.1. Przewody 

 Wewnętrzne przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC odpornych na 

temperaturę do 75oC w przepływie ciągłym i 95oC w przepływie chwilowym. 

Przewody odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być 

wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe.   

6.2. Montaż przewodów 

Przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone przy ścianach wewnętrznych, w przypadkach 

technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie tych przewodów przy ścianach zewnętrznych 

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem się pary wodnej. 

Przewody przechodzące prostopadle przez otwory w ławach fundamentowych lub ścianach piwnic 

należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, a wolną przestrzeń między zewnętrzną powierzchnią 

rury i konstrukcją ławy lub ściany wypełnić szczeliwem elastycznym, np. asfaltem. Układanie poziomych 

przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław 

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem położenia ław fundamentowych ścian lub 

słupów. 

Pionowe przewody spustowe powinny być układane dokładnie pionowo, dopuszczalne jest dla 

ominięcia przeszkód stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu prosty 

odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°; 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 

powinien być zapewniony dostęp do wszystkich odgałęzień umieszczonych w obudowanych węzłach. 

Przewody w bruzdach powinny być otoczone izolacją powietrzną, niedopuszczalne jest wypełnienie 

przestrzeni bruzdy materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 

częściowego, tj. sprawdzenia jakości wykonania bruzd i szczelności instalacji kanalizacyjnej; 
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W przypadku prowadzenia kilku przewodów – jeden nad drugim – należy je montować zachowując 

następującą kolejność, poczynając od najwyżej położonych: 

- przewody gazowe, 

- przewody c.o., 

- przewody c.w., 

- przewody wodociągowe, 

- przewody kanalizacyjne. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 

 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

- 100mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach, 

- 150mm – od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 

deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy 

kilku przewodach razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 

wynosić: 

− 50mm – od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 

wpustu podłogowego itp., 

− 75mm – ok. kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych itp., 

− 100mm – od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Spadki mniejsze od podanych powyżej mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, pod 

warunkiem zwiększenia średnicy przewodów i zabezpieczenia właściwego płukania i czyszczenia trasy. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku; dno wykopów 

powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 

zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą dopuszcza się w 

wyjątkowych przypadkach montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich 

wspornikach w sposób uniemożliwiający powstaniu załamań w miejscach połączeń. 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich czyszczenie: 

− pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 

czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej 

kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 

− czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 

− przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażać w rewizje lub czyszczaki, 

przy czym minimalne odległości między czyszczakami podaje poniższa tablica: 

 

Średnica przewodu Ścieki sanitarne 

100 – 150 mm 15 m 

200 mm 25m 



 

 

27 

 

Dopuszcza się wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi, pod warunkiem stosowania 

odpowiednio szczelnego zamknięcia. 

a) podejścia odpływowe, których długość mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski 

ustępowej i 3,5m dla innych aparatów sanitarnych, należy zaopatrzyć w oddzielny 

przewód wentylacyjny; przewód ten można włączyć do najbliższego pionu spustowego, 

pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków z wyżej położonych 

aparatów, 

b) piony spustowe należy zakończyć wywiewkami, których średnice powinny być większe 

o 50mm od średnic pionów lub o 75mm od średnic przewodów odpowietrzających, 

c) część wywiewki znajdująca się nad dachem powinna wynosić 0,7 – 1,0m, 

wprowadzenie przewodów odpowietrzających pionów spustowych do kanałów dymowych lub wentylacji 

pomieszczeń jest niedopuszczalne. 

6.3. Montaż armatury 

 Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny być ustawione na trwale osadzonych wspornikach, 

na specjalnych konstrukcjach podtrzymujących lub na typowych szafkach. 

Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, należy mocować kolkami rozporowymi lub montowane do 

stelaży podtynkowych do suchej zabudowy. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny być wyposażone w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas 

spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej dla: 

umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustępowych  – 75mm 

wpustów piwnicznych                                                  – 100mm 

przewodów spustowych deszczowych                 – 150mm 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 – 0,60m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi miski 

zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach, należy umieszczać na wysokości 0,80 – 

0,90m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej, oraz na wysokości 0,60m, gdy są przeznaczone do 

pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 

6.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
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wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na  jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

10. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe 

i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 

V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót –  instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej. 
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2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

5. Nazwy i kody robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 

04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np: 

centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych  pomieszczeń za 

pomocą czynnika grzejnego. 

czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 

rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 

zamarzania wody. 

instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

parametrów (źródło ciepła) 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika 

grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 

powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 

powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
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ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody. 

ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody. 

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 

krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 

urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 

przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 

temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 

oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją 

Techniczną. 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego typu robót. 

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót. 

podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 

wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 

kontraktu. 

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby 
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zawodowej. 

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

7. Opis przyjętych rozwiązań 

 Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

wynosi –20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w 

Bielsku Białej. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń 

projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu 

otwartego o parametrach wody instalacyjnej   tz / tp = 70° / 50° C  z rur ze stali węglowej ocynkowanej. 

Montaż instalacji oparty jest na technice „press”, czyli zaprasowywania złączek na rurze. 

Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzające należy 

prowadzić pod stropem na parterze, następnie pod stropem. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach 

ochronnych. W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych. Produkowanych w 

Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa.   

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i 

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy 

zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych 

urządzeń. 

  Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie 

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

8. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów 

krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

8.1. Przewody 

Zaprojektowano instalację z rur ze stali węglowej ocynkowanej o zakresie temperatur pracy -

35ºC – 135ºC i odporności na ciśnienie do 16 bar. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 

Przewody stalowe poziome zaleca się umieścić na podporach ruchomych. Łączenie rurociągów 

stalowych za pomocą zaprasowywania złącz. Szczelność połączeń uzyskuje się poprzez zastosowanie 

specjalnych pierścieniowych uszczelnień typu O-Ring z odpornego na wysokie temperatury kauczuku 

oraz trójpunktowego systemu zacisku typu „M”. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym 

odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników. Dodatkowo w zawory spustowe 

ze złączką do węża zaopatrzyć sieć rozdzielczą w miejscach w których nie można centralnie spuścić 

wody ze zładu. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 

załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy 

ścianach, na lub pod stropami, powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych, usytuowanych 

w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
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Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Oba 

przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 

8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między przewodami pionu o 

większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów i ich ewentualną 

izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych. 

8.2. Grzejniki i armatura 

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych pokrytych wysokiej jakości 

lakierem dwuwarstwowym nieemitującym szkodliwych substancji do otoczenia oraz produkowanych w 

Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. Grzejniki należy 

montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W 

przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty zapewniające 

sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych urządzeń. 

W projekcie została użyta następująca armatura: 

- zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., 

zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie 

nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji. 

- zawory odcinające proste pozwalające na odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub 

naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione 

w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku 

uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w 

projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru. 

8.3. Montaż przewodów i armatury. 

Rozróżniamy następujące sposoby układania rurociągów: 

- układanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej, 

- układanie natynkowe. 

Układanie podtynkowe i w podłodze 

 Przy układaniu podtynkowym i w podłodze (w szlichcie betonowej) wydłużanie przewodów 

rurowych w zasadzie nie jest uwzględniane. Nie jest wymagana także konieczność zachowania 

odległości między obejmami mocującymi rury do podłoża. 

W przypadku izolowania przewodów w bruździe ściennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, pozostawia rurze wystarczającą swobodę pracy (wydłużenia). Jeśli 

wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje naprężenia 

wynikające z nadwyżki wydłużenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania się o ostre 

elementy zaprawy tynkarskiej należy rurę bez izolacji w bruździe ściennej owinąć warstwą tektury falistej, 

folii itp. lub nałożyć rury osłonowe typu „peszel”. Grubość warstwy tynku powinna wynosić min. 3 cm dla 

średnicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla większych średnic. Dla wzmocnienia tynku zaleca się, zwłaszcza 

przy większych średnicach, stosowanie siatki tynkarskiej. 
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 Rury umieszczone bezpośrednio w podłodze (betonie) a także połączenia rur, można 

zalewać szlichtą betonową na sztywno, bez stosowania warstwy osłonowej. W tym przypadku 

otaczająca rurę warstwa betonu nie dopuszcza do wydłużenia termicznego, rura przejmuje wszystkie 

naprężenia (będą one mniejsze od wartości krytycznych). Ze względów wytrzymałościowych grubość 

warstwy betonu nad rurą powinna wynosić minimum 4 cm. 

 

Układanie natynkowe 

 Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i 

stabilność formy instalacji. Biorąc pod uwagę wydłużalność liniową rurociągów wody ciepłej i 

centralnego ogrzewania należy zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieć, 

stosowną dla danej geometrii instalacji, kompensację. Podstawową formą kompensacji do której 

powinno się dążyć jest samokompensacja, wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów, 

podobnie jak w sieciach zewnętrznych, wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z". 

W sytuacjach gdy jest to niemożliwe (np.: długie odcinki poziomów bez możliwości zmian kierunków), 

należy na rurociągach zamontować punkty stałe, oraz kompensatory U - kształtowe budowane przy 

użyciu czterech kolan i odpowiednich odcinków rur. 

 Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, 

powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu 

niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Stosowanie rur wielowarstwowych mających niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK) 

pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację z 

ich budowania. Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie 

rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg. 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, natomiast 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 

Podpory i kompensacja wydłużenia 

            Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw 

przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 1. 

Przewody ze stali węglowej ocynkowanej: Tabela 1 

Średnica rury [mm]  Odległość mocowań [m] 

15x1,2 1,25 

18x1,2 1,5 

22x1,5 2 

28x1,5 2,25 

35x1,5 2,75 
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Kompesator U-kształtowy 

 

Tuleje ochronne 

 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. 

Montaż grzejników na zawieszkach 

Kolejność montażu: 

- wywiercić otwory w ścianie, 

- przykręcić zawieszki do ściany, 

- grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we wkładkach 

ochronnych zaczepów, 

- wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi, 

- wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź grzejnika w miejscach 

mocowania, 

- śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było podnieść zaczepy i nasunąć je na 

wkładki ochronne, 

- śrubami regulacyjnymi ustalić ostatecznie położenie i zamocowanie grzejnika. 

Przykładowy schemat budowy zawieszki: 
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Montaż grzejników na podstawkach 

Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników do podłoża za pomocą wkrętów 

rozporowych z koszulkami. Dzięki temu uniwersalnemu rozwiązaniu grzejniki mogą być 

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. 

Instrukcja montażu: 

- podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika. 

- grzejniki o długości do 175 cm montować na dwóch podstawkach, dłuższe na trzech. 

- widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na 

poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkładce regulacyjnej. Dzięki temu dolna krawędź grzejnika 

znajdzie się na wysokości: 10 - 13 cm od podłogi. 

- podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika. Podczas ich wkładania 

nie należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika. 

- po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować. 

W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później 

montować na nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej 

niedokładności montażu. 

 Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i 

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy 

zastosować uchwyty umożliwiające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych 

urządzeń. 

 Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie 

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

8.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

8.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 

oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
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wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 

wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

10. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na  jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez 

producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w 

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości 

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

11.1.  Montaż grzejników 

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe kompaktowe ustawione przy ścianie należy 

montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu 

producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. 

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych. Produkowanych w Polsce 

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w 

sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

11.2. Montaż armatury 

- armaturę należy instalować w sposób umożliwiający późniejszy dostęp do niej w celu obsługi i 

konserwacji, w razie konieczności wykonać miejscowe poszerzenia wnęk pod okiennych, 

-  kierunek przepływu wody instalacyjnej powinien być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze, 

- armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie 

dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

-  armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
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opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach. 

12. Wytyczne branżowe 

Zakres prac obejmuje: 

– wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

– zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

roboty budowlane: 

– wykucie otworów montażowych, 

– zamurowanie przebić montażowych, 

roboty montażowe 

– montaż przewodów i armatury, 

– montaż nowych  grzejników, 

– płukanie instalacji, 

– wykonanie prób szczelności, 

– wykonanie izolacji instalacji, 

– rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. 

13. Kontrola jakości robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe 

i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 

VI. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu, 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 
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1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona 

oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu . 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 

- dokumentację projektową i podwykonawczą, 

- specyfikację techniczna, 

- ofertę przetargową, 

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

- Dziennik Budowy, 

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

(jeżeli tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten 

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary 

robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łączniki. 

Jednostką obmiarową jest: 

• m dla montażu rur i izolacji, 

• szt dla armatury, 

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

IX. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

- polskie Normy, 

- europejskie aprobaty techniczne, 

- polskie normy przenoszące normy europejskie, 

- normy zharmonizowane, 

- polskie aprobaty techniczne, 

- deklaracje zgodności z normami, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych, 

a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 8 marca 2016r. - Prawo Budowlane tekst jednolity -  Dz.U. 2018 r., poz. 1202 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2015, poz. 1422, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. nr 120, poz. 

1126. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129 

 Przy składaniu oferty równoważnej wykonawcy muszą uwzględnić w swojej ofercie 

wykonanie projektów zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urządzeń zamiennych. 

 Wykonawcy robót ( dostawcy) muszą zapewnić minimum 5 letnią gwarancję producenta 

na dostarczaną armaturę sanitarną. 

 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 
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