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STWIORB — Wymagania ogélne
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robdét wykonawczych zwigzanych z remontem budynku zlokalizowanego
przy ul. Sikornik 12a w Bielsku-Biate;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie, od prac zwigzanych
z dostawg materiatéw, przez wykonawstwo po wykonczenie robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e wymiana posadzek,

» wykonanie pionéw wentylacyjnych w scianach nosnych,

e wzmocnienie wiezby dachowej,

* wzmocnienie $cian zewnetrznych, nosnych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w projekcie wykonawczym na rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Prawem
Budowlanym oraz Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
ze STWOIRB, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Kierownika Budowy lub (i) Inspektora
Nadzoru, najnowszg praktykg inzynierskg oraz prawem polskim. Wykonawca:

e bedzie zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych w kontrakcie
oraz do usuniecia wszelkich wad powstatych przy budowie;

* dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty oraz niezbedny personel
i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania robét
przewidzianych kontraktem;

e bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych
dziatan na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty Wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizacji kontraktu;

e ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
jako obszary robocze;

e podczas realizacji rob6t bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow;

* bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatow.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonal inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu
oszacowania wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do wykonania kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z jednym egzemplarzem
dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen
tymczasowych, a takze utrzymanie terenu robot.
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1.5.2. Program robot
Wykonawca opracuje program rob6t okreslajgcy terminy rozpoczecia i zakonczenia
wyszczegOlnionych  elementdw  robét. Powyzszy program  wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu do akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram,
aby unikng¢ lub zminimalizowaé zakres prowadzonych robo6t, ktérych wykonanie mogtoby
powodowac¢ powstanie zgdania odszkodowania. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
w programie robo6t rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju prac, ktérych czas wykonania
moze by¢ zaburzony przez warunki atmosferyczne.

1.5.3. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla kazdej czesci robot, przed ich rozpoczeciem i uzgodni z Zamawiajgcym
(Inspektorem Nadzoru). Zawartos¢ planu powinna obejmowac m. in. nastepujgce kwestie:
» dzienny harmonogram rob6t z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;
e pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, srodkow dla zapewnienia higieny
i bezpieczenstwa,
* 0golny przeglad materiatow, sprzetu i przyrzgdow;
* 0golny przeglad dostepnosci urzgdzen ochrony osobistej pracownikow;
e opis dostepnych urzgdzeh ochrony osobistej pracownikow;
« plan dzialania w sytuacjach zagrozen.

1.5.4. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST
na wilasny koszt i przediozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Po zakonczeniu robot
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.06.156.1118).

1.5.5. Zgodnos¢ robot z dokumentaciag projektowg

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne sg integralng czescig kontraktu
i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace,
jak gdyby wystepowaty we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Iub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory zadecyduje o dokonaniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peii zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.6. Realizacja zadania

Przed rozpoczeciem robo6t na terenie budowy Wykonawca kazdorazowo wykona
inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy oraz budynku (zwtaszcza
uktadu i stanu drewnianych belek stropowych), tgcznie z dokumentacijg fotograficzng w sposob
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich robét i prac wykohczeniowych teren
zostat przywrocony do stanu pierwotnego. Ponadto wykonawca winien uzyska¢ od wiasciciela
badz zarzadcy terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest réwniez wykonanie

-5-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

e wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w ST;

e projektami budowlanymi i wykonawczymi opracowanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce;

* poleceniami Kierownika Budowy lub (i) Inspektora Nadzoru;

e przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu
budowlanego oraz okreslajgcymi obowigzki os6b biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym;

* planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e instrukcjami stosowania i montazu wyrobdéw, wydanymi przez producentéw, a ktore
bedg zastosowane przy realizacji robot.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktu.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie trwania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie starania,
aby podczas prowadzenia rob6t chroni¢ srodowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy
buddéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatdbw. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich
i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia rob6t a w szczegdélnosci:

* nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw i gazow;

* prowadzi¢ wlasciwg gospodarke odpadami;

* nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu;

e nie zanieczyszczac¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi;

e przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujgc sie do ww. wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikobw i ciekdw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotlany przez osoby trzecie powstale w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg
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miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
o0 mozliwosci wykonywania prac w ich poblizu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania robot.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca:

e bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla uzytkownikow terendw przylegtych do terenu budowy;
* podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli poses;ji

i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek

zaktécen czy szkod;

e odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalnoscia;

e bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
urzadzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Uszkodzenie zostanie
usuniete na koszt Wykonawcy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

1.5.12. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Wykonawca:

* bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

* uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow,

e na whlasny koszt bedzie utrzymywaé w czystosci drogi na terenie budowy, po ktérym
beda sie poruszaly jego pojazdy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
a budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej bedg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.
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1.5.14. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot i za wszelkie
materiaty i sprzet uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia
zgodnie z warunkami kontraktu. Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone mienia zamawiajgcego przekazanego razem z terenem budowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu zakohczenia kontraktu.

Kierownik Budowy lub (i) Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Kierownika
Budowy lub (i) Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zapewni staty dostep Kierownikowi Budowy lub (i) Inspektorowi Nadzoru
do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne
informacje wymagane w kontrakcie.

1.5.15. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw lub zbednych
materialbw bez pisemnego zezwolenia Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca usunie wszelkie odpady i smieci z terenu budowy i zagospodaruje je
w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady.

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce ustawg o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628
Z poézniejszymi zmianami] Wykonawca robot jest wytworcg odpaddéw i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym rowniez nadzér nad tymi dziataniami.

Materialy odpadowe, ktére nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢
przetransportowane na wysypisko smieci. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny byc¢
przetransportowane na wysypisko $mieci, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu.
Transport odpaddw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez
firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpaddéw powinno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania
odpaddw w trakcie trwania kontraktu zostang poniesione przez wykonawce.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane sa
z realizacja rob6t lub mogg wplywa¢ na roboty i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Kierownika Budowy lub (i) Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.17. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektow
zaplecza w wode, energie elektryczng i odprowadzenia $ciekow, wykonawca wystgpi
Z wnioskiem o pozwolenie i okreslenie warunkow podigczenia do Wiasciciela lub whasciwych
zarzadcow sieci. Wykonawca zobowigzany jest ogrodzic teren zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je
przed wlamaniami i pozarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe bedag utrzymywane przez
wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez okres uzytkowania.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren — przywrdci
do stanu pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
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2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i oznakowane, musza
posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny posiadac
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw.
Nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko, ani emitowa¢ promieniowania wyzszego
od dopuszczalnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw
i urzgdzen zgodnych z dokumentacjg projektowg i ST.

2.1. Zrédta dostaw materiatow i urzgdzen

Wykonawca przedstawi szczegodlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialtdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru materiatbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatéw, ktére majg byé
zamoéwione. Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢
dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta
i znak towarowy.

2.2. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zamawiajgcego

Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom kontraktu zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy i urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia do czasu,
gdy beda one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swojg jakos¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy
lub (i) Inspektora Nadzoru. Materialy uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang
usuniete, naprawione lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw do wbudowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w programie robdt zaakceptowanym
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet uzywany przez Wykonawce
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci warunkow wyszczegolnionych w kontrakcie, zostang przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatldw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robo6t budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z ST,
z dokumentacja projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
Kierownika Budowy lub (i) Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zweryfikuje dane ujete w dokumentacji
projektowej oraz wykona na whasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania robaot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik
Budowy i Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, zywoptot, mur, ogrodzenie, lub inny

istniejgcy element zostang naruszone lub uszkodzone, winny by¢ w sposéb trwaty

przywrécone do stanu pierwotnego, z wykorzystaniem w tym celu materialtdbw o zblizonych
i nie gorszych parametrach niz materiaty, ktére pozostaty w czesci niezniszczone.

5.2. Kolejno$¢é wykonywania robot

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
programem robét. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu obiektéw objetych
zaméwieniem Wykonawca winien zgtosi¢ zakonczenie robét do whlasciwego organu nadzoru
budowlanego, uzyska¢ decyzje na uzytkowanie/potwierdzenie przyjecia zgloszenia
zakonczenia robot.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budow lanych
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie w terminie okreslonym w warunkach kontraktu, do aprobaty
Inwestora, programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robo6t, ktory powinien prezentowac
zamierzony sposéb wykonywania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:
organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposdb prowadzenia rob6t, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegollnych elementéw robdt, system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli
i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow
i kontroli, spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa, opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg
ich wifasciwosci w czasie transportu, sposOb postepowania z materiatami i robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST i dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie niezgodnosci z przepisami powinny by¢ zgtaszane Kierownikowi Budowy
i Inspektorowi Nadzoru wraz z propozycjami rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany
jest wspolpracowaé w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych Ilub organizowanych
przez Kierownika Budowy lub (i) Inspektora Nadzoru. Kierownik Budowy lub (i) Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  urzadzen, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi
Budowy i Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez Inspektora
Nadzoru wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwale, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
* uzgodnienie  przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia  jakosci

i harmonogramow robot;

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegollnych elementdw robat;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
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ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji proj;

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét;

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot;

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat;

« wszystkie inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy
do ustosunkowania sie. Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone i bedg
stanowi¢ zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu wykonywanych robét dla potrzeb sporzadzania raportow ukazujgcych postep prac.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez, oprocz w/w wymienionych dokumenty:

e pozwolenia na realizacje zadan budowlanych (pozwolenia na budowe lub zgtoszenia);

« protokoly przekazania Wykonawcy terenu budowy;

e dokumentacje projektowa;

» protokoty przeglgdu technicznego;

» protokoty prob szczelnosci;

» protokoty odbioru robdét;

« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy;

* inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow;

» instrukcje eksploatacji dla poszczegdlnych obiektow,

e protokoly narad i ustalen,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru budowlanych

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
< odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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* odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

- dokumentacjg projektowa,

- kosztorysem ofertowym,

- ustaleniami z inwestorem,

- ustaleniami z Projektantem,

- wiedzg i sztukg budowlang,

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot.

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dot. danego zakresu robét.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor
Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr ostateczny (kohcowy) robdét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
» protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
e protokoly odbioréw czesciowych;
e recepty i ustalenia technologiczne;
» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty);
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbiér ostateczny robét".
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9. Rozliczenie robot
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. Dokumenty odniesienia

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe
oraz instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgczenie
z rysunkami i STWIORB, jak gdyby one tam wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163
z pézn. zm.).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
za- kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, li, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STWIORB — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

| roboty ziemne
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce robo6t ziemnych zwigzanych 2z remontem budynku zlokalizowanego
przy ul. Sikornik 12a w Bielsku-Biate;.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
« wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) — odstoniecie istniejgcych
fundamentow,
» zasypanie i zageszczenie wykopow.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot
sg przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne zasady dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dot. wkasciwosci wyrobow podano w ST — Wymagania ogélne.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
mogag by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych podano
w ST — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dot. srodkdw transportowych podano w ST — Wymagania ogolne.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne  wymagania dot. whasciwosci  wykonania rob6t  budowlanych  podano
w ST — Wymagania ogolne.

5.2. Doktadnos$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci ha powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

-18 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

5.4. Odwodnienie wykopéw

okres

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

ie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budow lanych
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — Wymagania ogolne.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
Zz wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:
wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2  |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4  |Pomiar pochylenia skarp
5  |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
wykopu m oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
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6.3.6. ROwnos$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jako$c¢ robot i ustali zakres i wielkosS¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét budowlanych
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych podano w ST — Wymagania ogolne.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6ét ziemnych obliczenie
wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspéiczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiar.
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w Sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST — Wymagania ogolne.

-20 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu (m3). Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

OO~ WNPEF

10.2. Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie
Kate- |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ objeto-Przecietne
goria Sciowa w stanie|spulchnienie po
naturalnym odspojeniu w % od
kN/m3 pierwotnej
objetosci 1)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Paoniolv lotne niezlezate 11.8 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne|17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub|16,7 od 15do 25
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir hez enniwa liih malnsnanictyv
3 Piasek gliniasty, pyti lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem|(18,6 od 20 do 30
lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm|19,6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez|17,7 od 20 do 30
gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7
Popioty lotne zlezate 19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna|19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu|20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci|16,7 od 25 do 35
gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
macin da 10 leey
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci|19,6 od 30 do 45
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w|17,7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 21,6
15,7
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6 ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany Margiel twardy 22,6 od 45 do 50
Wapien marglisty 23,5 od 30 do 45
Piaskowiec o spoiwie ilastym 22,6 od 45 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych Anhydryt 21,6 od 30 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 21,6 od 30 do 45
24,5 od 45 do 50
12 8 nd 48 dn B0
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie|23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i aneis silnie zwietrzate
8 tupek plastyczny twardy niespekany Piaskowiec twardy o spoiwie(24,5 od 45 do 50
wapiennym Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 25,5 od 45 do 50
245 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym Zlepience 25,5 od 45 do 50
z otoczakdw skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Cnoic
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit sredniziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone Granitognejs 24,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy Andezyt, bazalt,|26,5 od 45 do 50
rogowiec w tawicach 25,5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
25,5
27 A

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegblnienie [Jednostki|Grupy gruntéw
Lp. [wlasciwosci

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty  [-piasek mato wysadzinowe
zZwir pulasty - glina piaszczysta zwiezta, glina
pospotka -zwietrzelina |zwiezta, glina pylasta zwiezta
piasek gruby gliniasta - it, it piaszczysty, it pylasty
piasek sredni -Zwir bardzo wysadzinowe
piasek drobny gliniasty - piasek gliniasty
zuzel nierozpadowy |- pospotka|- pyt, pyt piaszczysty
gliniasta - glina piaszczysta, glina pylasta
- it warstwowy
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Zawartos¢ czastek %

< 0,075 mm <0,02

mm <15 0d15do 30 (> 30
<3 od3do10 (>10

Kapilarnos¢ bierna|m <1,0 >1,0 >1,0

Hkb

Wskaznik piaskowy > 35 od 25do 35 |<25

WP
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STWIORB — Betonowanie konstrukcji
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
w obiektach kubaturowych, zwigzane =z remontem budynku zlokalizowanego
przy Sikornik 12a w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia robét budowlanych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych
na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

« ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — Wymagania ogdlne.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogdlne wymagania wtasciwosci wyrobéw budowlanych podano w ST — Wymagania ogolne.

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazde] dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkéw) klasy:
dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 - klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B30 i B40 — klasa cementu 42,5 N.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowe] musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e 0znhaczenie wytrzymatosci wg norm PN-EN 196-1,
e 0zhaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-3
» sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki wyzej wymienionych badah dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
» Kkoniec wigzania - najpOzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rGwnomiernosci
zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
* wg proby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byC uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokébw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry
na wewnetrznych scianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami  wody deszczowej | zanieczyszczen.
Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscig cech fizycznych
I jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 i PN-EN 933.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly
one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,
- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
e dla grysow granitowych - do 16%,
e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwosé - do 1 ,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %,
- zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢
w granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 ,5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczenh obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001
lub PN-EN 933-10:2002

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego peinych badah wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-
6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.
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2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1;2003,
mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1;2003,
- wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1;2003
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych r6zng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

* za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspéitczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas BI0,BI5,B20 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie
I dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-EN 206-1;2003 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byC¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN 206-1;2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
RoOznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
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okreslonymi w normie PN-EN 206-1;2003 nie mogg przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1;2003) trzeba
dokonac aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujagce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),
— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialtdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow
i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
uktadane na paletach lub drewniane] wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
ni 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo. Mieszanie sktadnikow musi sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
0 srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
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4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — Wymagania ogdlne.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu

Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK
€0 najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do
ladowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem zkruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Transport masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowac
mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ diuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robo6t budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania robét budowlanych podano w ST — Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:
- wybor skiadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposOb transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegoélnosci:
e prawidlowos¢ wykonania deskowan,
» prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia wiencow , trzpieni.
* poprawnos¢ przygotowania miejsc oparcia belek stalowych dwuteowych
e zgodnos$c¢ rzednych z projektem,
e czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
» prawidlowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢  sie  wylgcznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST
wymagania.

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane
co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i pltynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wieksze] niz 0,75 m
od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
« wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butlawami
0 srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,
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* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawag
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
S., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

« belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocag mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
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pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
« wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
* rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkosé betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornosc¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny byC¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia
na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na piéro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentaciji projektowej.

5.8. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno
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uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane ze strzalkg konstrukcji oraz ugieciem
i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru okladanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegdtowe
rysunki robocze rusztowan.

Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpoér. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustali¢ wg PN-B-06251.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych
6.1. Ogdlna kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robét budowlanych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — Wymagania ogolne.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badah beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw betonu, sposobu ukitadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie badac
mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikbw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm
I minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
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(przez witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢
wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu czasu PN-EN 196-3:2006 j.w. [Bezposrednio przed
BETONU wigzania stalos¢ objetosci PN-EN 196-6:1997 PN- [uzyciem kazdej
obecnosci grudek wytrzymatosci |EN 196-1:2006 dostarczonej partii
2) Badanie kruszywa sktadu PN-EN 933-1:2000 PN- |j.w.
ziarnowego ksztaltu ziaren EN 933-3:1999 PN-EN
zawarto$ci pytéw zawartosci 933-9:2001 PN-EN
zanieczyszczen wilgotnosci 933-7:2000 PN-EN
1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw PN-EN 480
i domieszek i Aprobata Techniczna
MIESZANKA Urabialnosc¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA
Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie  [j.w. Po ustaleniu recepty po
na prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - |PN-B-06261 W przypadkach
badania nieniszczgce technicznie
nzacadninnvuch
3) Nasigkliwosé PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz 3 na
5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornos¢ jow. jw.
5) Przepuszczalnosé wody jow. jw.
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6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z :
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych,

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyitki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie
odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- tgczniki i ztgcza,
- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosc¢ stezen,
- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia
rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Tolerancja wykonania
Wymagania ogdlne
* rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
» ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji
specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.
« dokfadnos¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
* odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdw powinny by¢é mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
Z osiami cian lub stupéw.
* odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.4.1. System odniesienia
Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
Z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
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usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.2. Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.3. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian
w planie w stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
+20 mm przy L <30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1 ,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji
nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz:

> h /300Vn
> h /400Vn

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

6.4.4. Belki i piyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy Hi > 100 m.

6.4.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru |li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym
i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1 ,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczeh pretdw nie powinno byé
wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1 ,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1 ,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.4.7. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru budowlanych
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét budowlanych.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. Odbidr robét budowlanych
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST — Wymagania ogolne.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowag
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koAcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robot.
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w ST — Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,
« wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
e oczyszczenie deskowania,
e przygotowanie i transport mieszanki,
« ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
« wykonanie przerw dylatacyjnych,
« wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.
» rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych,
« wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czesc¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 1. Oznaczenie
sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren -Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wihasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 7: Ozna-czenie
zawartosci muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wihasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005- jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

- 40 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. -
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej.
PN-EN 12504-4:2005
Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i
badania.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 1: Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe
Z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Zlgcza do rur - Wymagania i metody badan.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.
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10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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STWIORB — Roboty rozbiorkowe
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robét rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z remontem budynku
zlokalizowanego przy ul. Sikornik 12a w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
« wykonanie odkrywek kontrolnych w miejscach planowanych prac,
e skucie tynkéw,
* demontaz posadzek oraz calego pokrycia dachu,
* wykonaniu przeku¢ w scianach pod piony wentylacyjne.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét
sg przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
Z ustawg Prawo Budowlane.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

W trakcie trwania w/w robdét nie zaklada sie wykorzystania materialtdbw wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatow uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz,
b) elementy gabarytowe,

Materialy przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc.
Gruz i pozostate materiaty z rozbiérki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagania ogdlne.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn przy pracach rozbiorkowych
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robd6t. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e dzwigiem,

« szlifierkg lub pitg do ciecia zelbetu,

e odkurzaczem przemystowym,

* samochodami do wywozu odpadow,

» kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

e drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce srodkoéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST — Wymagania ogolne.

4.2. Wymagania dotyczgce srodkoéw transportowych przy pracach rozbiérkowych

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robo6t budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — Wymagania ogolne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
* oznakowac teren zgodnie z wymogami BHP,
« zdemontowa¢ ewentualne istniejgce instalacje.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wiezby wykonywac¢ dopiero po wykonaniu odkrywek kontrolnych
oraz wykonaniu niezbednych wzmocnieh.

Sciany nalezy skuwaé od gory do dotu w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementéw
budynku, zwtaszcza konstrukcji stropow.

Podczas prac rozbiorkowych zakazuje sie jakiegokolwiek skladowania gruzu
na istniejgcych stropach i dachu .

Podczas prac rozbiorkowych (zwlaszcza pokrycia dachu oraz stropéw) nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed uszkodzeniem wszystkie elementy budynku, ktére zgodnie
z dokumentacija projektowa maja zosta¢ zachowane.

6. Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badania i odbioru rob6t budowlanych
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, badania i odbiér robét rozbidrkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega ha wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usuniecia
gruzu i pozostawienia w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonywania robot
rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru co nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robo6t budowlanych
7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt budowlanych
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
« 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
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« 1 m® rozebranych elementéw $cian, dachu stropéw, wykutych otwordw, itp.

(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji
odpadow.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania ogolne.

8.2. Zasady odbioru prac rozbiérkowych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot.
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w ST — Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa roboét powinna obejmowac:
« zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig,
» zabezpieczenie zachowanych elementéw budynku przed uszkodzeniem,
* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
e czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw
Z miejsca rozhiérki do kontenerow,
e koszty zatadunku, wytadunku i sktadowania gruzu,
» koszty utylizacji Smieci,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robaot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2001r. Nr112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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STWIORB — Wykonanie pokry¢ i konstr. dachowych oraz podobne roboty
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji rob6t wykonawczych konstrukcji i pokrycia dachu zwigzanych
z remontem budynku zlokalizowanego przy ul. Sikornik 12a w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji drewnianych, od prac zwigzanych z dostawg
materiatéw, przez wykonawstwo po wykonczenie robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

» dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

* pomiary kontrolne stanu konstrukcji scian, stropu oraz wiezby budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
innymi dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia Inspektora
Nadzoru, protokoty odbioru rob6t czesciowych, itp.,

» zabezpieczenie wszytkich elementéw srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO
oraz srodkami grzybo- i owadobojczymi,

* wykonanie pokrycia dachu oraz wykonanie obrébek blacharskich,

e czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby
dachowej oraz stropu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w projekcie wykonawczym na rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
i montazem elementéw drewnianych: wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
Z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow podano w ST — Wymagania ogélne.

2.1. Drewno

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania podane
w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Tarcica powinna by¢é przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
Z wymaganiami PN-82/D-94021.
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System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do zastosowac
w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdéw liSciastych literg D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona liczbg bedgcg wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach
na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej
na zginanie roéwnej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do Kklasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518),
albo na podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub kilku whasciwosci,
albo na podstawie kombinacji obydwu metod.

Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniaé wymagania PN-EN 519.
Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci.

Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie
modutu sprezystosci wzdiuz widkien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym
w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to tg populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wedlug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste,
a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach.
W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych
dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:
wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywac¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego)
lub innego, podobnie twardego.

Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymalosci drewna iglastego litege o wilgotnosci 12%

Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

wlasdciwosci o] C24 C30 C35 c40
Wytrzymalosé charakterystyczna w [MPa]

Zginanie frk 18 24 30 35 40

Rozciaganie wzdhuz fak 11 14 18 21 24

wiokien

Rozciaganie w poprzek frsow 03 04 04 0.4 04
wiokien

Sciskanie feak 18 21 23 25 26

w poprzek widkien

Sciskanie fesox 48 53 57 6,0 6,3
w poprzek widkien

Scianie fuk 2,0 25 3.0 34 3.8
Sprezystosé w [GPa]

Sradni modut E-omaan 9 11 12 13 14

sprezystosci wzdhiz

wiokien

Gwarantowany modut Eaos 6.0 74 8.0 8.7 94
sprezystosci wzdluz

widkien

Sredni modut E-30muan 0,30 0,37 0,40 0,43 047
sprezystosci

w poprzek widkien

Sredni modut 0,55 0,69 U,?S 0,81 0,88

odksztalcenia posta-
ciowego

Gestost w [kg/m®]

Wartogc Pe 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartoé¢ &rednia Pinaon 380 420 460 480 500

2.2. tgczniki mechaniczne
tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych
w postaci gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny
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spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu piytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych. tgczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od
klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz STWIORB ,Zabezpieczenia
antykorozyjne". Trojwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB:
ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi
w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych
ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialbw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtow drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4. Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadania
« elementy nosne z drewna klasy C24 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%,
« plyty OSB3,
* materialy pomocnicze: blachy tgcznikowe, prety gwintowane, wkrety do drewna.
» $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci,

Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
i ' 2 1 3 ] 4
1
2 Zapach Brak . PN-C-04906:2000
3 Konsystencja granulat proszkowy PN-C-04906:2000
4 Zawartosc substancii nierozpuszczalnych :
w wodzie, % =1 PN-C-04517:1954
5 Wskaznik pH 30% roztworu wodnego . N
o temperaturze 20°C 5,705 PN-C-04906:2000
5] Gtebokosé wnikania 30% roztworu wodnego
w drewno, mm:

PN-C-04901:1975

« 0 wilgotnogci 12% 21,8
e o wilgotnosci 28% [ =240
= - - _
7 Agresywnosc korozyjna 30% roztworu wodnego mata, malejaca PN-C-04910:1987

w odniesieniu do stali

8 Wptyw 30% roztworu wodnego na
wyltrzymatosc drewna na $ciskanie wzdiuz brak wptywu PN-C-04807:1972 |
whokien

<] Wartosé grzybobajeza przeciwko
podstawczakom, po starzeniu przez

odparowanie, kgfms (w przeliczeniu na sol) — PN-EN
impregnacja wagtebna, grzyby testowe: 113:2000/A1:2005
«  Coniophora puteana =30 i

o Poria placenta =40 FEGEN om0
s Gleophyllum trabeum 4,0
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Poz. | Wiasciwosci Wymagania Badania wediug

1 2 3 4
10 Skutecznosc zabezpieczenia przeciwko
rozktadajgcym drewno podstawczakom po
starzeniu przez odparowanie, g!mz

(w przeliczeniu na sol) — impregnacja CEN/TS 839:2008
powierzchniowa, grzyby testowe: i
«  Coniophora puteana <200 PN-EN 73:1993
o Poria placenfa =200
<200

s Gleophyllum frabeum

11 Wartos¢ owadebéjcza przeciwko larwom PN-EN 47:2007
spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus L., i
po starzeniu przez odparowanie — po 12 tygod- <40 PN;EE_A%%?O?
niach, impregnacja wgtebna, kgfm3 (w prze- .i
liczeniu na sol) PN-EN 73:1963

12 Skutecznos$¢ zabezpieczenia przeciwko larwom

spuszczelq pospolitego Hy.‘om_fpes bajulus L., PN-EN 46-1:2009
po starzeniu przez odparowanie — po 12 tygod- 100 i

niach, impregnacja powierzchniowa, zuzycie 3 )

200 g/m? (w przeliczeniu na sél), smiertelnosé BIN-EN 79:1903
larw ,%

13 Skutecznosc zabezpieczenia przeciwko
grzybom plesniowymi — impregnacja 1 — zabezpiecza p.56.2
powierzchniowa, klasa zabezpieczenia

14 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakgji na
ogien drewna sosnowego o grubosci 20 mm,

zahezpieczonego Srodkiem FOBOS M-4: PN-EN I1SO
s metodg smarowania C-s2, d0 11926-2:2010
¢ metoda zanurzeniowa B-s2, d0 PN-EN 13523:2010
PN-EN 13501-
« metodg watebng B-s1, d0 1+A1:2010
zgodnie z zgodnie z warunkami stosowania
podanymiw p. 2 |
15 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na PN-EN ISO
ogien ptyty widrowej o grubosci 12 mm, 11925-2:2010
zabezpieczonej $rodkiem FOBOS M-4 metodg )
smarowania, zgodnie z warunkami stosowania D-s1,d0 PN-EN 13823:2010
podanymi w p. 2 PN-EN 13501-
1+A1:2010

e pozostate materiaty pokrycia wg czesci architektoniczne;.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania dowolnego sprzetu, lecz jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robét. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegOlnych robét jest czescig projektu
technologii i organizacji rob6t, ktory nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno
odbywa¢ sie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robo6t budowlanych
5.1. Zasady ogdIne dotyczgce wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Ogodlne zasady dotyczace wlasciwosci wykonania robét podano w ST — Wymagania ogolne.

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%,
ze sklejki lub z piyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ +1 mm. Dokladnosc¢ tg nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac¢
okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinna réznic sie od diugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki koncow elementow.

Potgczenia krokwi potaci trojkgtnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie
do krokwi koszowej kohcow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

5.3. tacenie potaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
30x50mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wieksza niz grubos¢ faty.

Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budow lanych
6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogolne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w trakcie prowadzenia prac
Za jakos¢ materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne
I klasyfikacje palnosci.
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na:
- jakos$¢ zastosowanych materiatow i preparatow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
- prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,
- poprawnos¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatéw,
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- poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, pionéw, poziomow i spadkéw),
- prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych
producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania obiektow zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5. Wbudowane materialy
i wykonane elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03150:2000.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych konstrukcji, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg, ST i wprowadzanymi zmianami, ktore nalezy naniesé
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementoéw konstrukcji pod katem zachowania
projektowanej kolorystyki, jednolitosci koloréw i faktury,
- sprawdzenie zachowania wymiarow, gabarytéw, pionéw, pozioméw i spadkdw.

Odchytki nie powinny przekraczac wartosci okreslonych w projekcie i normach.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST — Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg
przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarows jest:
a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na tg konstrukcje drewna.
b) podsufitki - [m2],
¢) deskowanie i otacenie potaci dachowych - [m2],
d) wylazy dachowe - [szt.]
e) fawy kominiarskie - [m].

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatdbw, wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w dzienniku budowy, na podstawie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST
oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.

8.2. Podstawa odbioru robét

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbiér konstrukciji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robo6t (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdét. Przekroje i rozmieszczenie
elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
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trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone
przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowania materiatow,
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegoinych fragmentéw robo6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz
w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien byé sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byc¢
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,
- spos@b zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentacji.
W szczegollnosci powinny by¢ sprawdzone w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi,
ptatwii i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami
dachowymi, okienkami itp.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakohczone.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbidr koncowy zakonczonej konstrukcji powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zlgczy miedzy elementami
konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uzna¢ albo catos$¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru. Konstrukcje nie spelniajgce wymagan podanych
w niniejszych warunkach technicznych, lecz wuznane za pewne konstrukcyjnie
I nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogag by¢ przyjete
po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.
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9. Rozliczenie robot
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét.
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w ST — Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos§¢ m2

lacenia, ktére obejmuja:

e prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

« impregnacje konstrukcji i miejsc obrabianych,

e zmontowanie konstrukcji,

« ulozenie folii wstepnego krycia,

e przybicie desek,

e przyciecie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

e 0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow,

« likwidacja stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualna.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-C-04906:2000 srodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 912:2000 tagczniki do drewna. Dane techniczne Iacznikbw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.

10.2. Ustawy
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U.
z2002r.Nr9l, poz.811.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 1 5 6 z 2006 roku
poz. 1118z pdzn. zm.),

Ustawie z dnia | 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I).

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty
Warunki techn. wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady 1990.
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STWIORB — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji rob6t  wykonawczych  konstrukcji  stalowych  zwigzanych
z remontem budynku zlokalizowanego przy ul. Sikornik 12a w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie konstrukcji stalowych, od prac zwigzanych z dostawg materiatow,
przez wykonawstwo po wykonczenie robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacig
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie
przetargowym sktadajgcych sie na konstrukcje stalowg. W ramach prac budowlanych
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

* wykonanie i montaz wzmocnien elementoéw wiezby dachowe;j.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione
w projekcie wykonawczym na rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
i montazem elementdw stalowych: wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow podano w ST — Wymagania ogdlne.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST
- stal ksztattowana S355, blachy S235,

- sruby z podktadkami i nakretkami kl. 5.8 (ocynkowane),

- kotwy i prety gwintowane (S235) z podktadkami i nakretkami kl. 8 (ocynkowane),

- elektrody ER 3.46,

- zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka poliuretanowa wg PN-EN 1SO 12944,

- zabezpieczenie ogniowe — wg czesci architektonicznej,

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow, oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobor sprzetu
montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktory nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot i uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno
odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST — Wymagania ogolne.

4.2. Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywaé sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolha zwlaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac
oznaczenia i cechy wg aktualnych norm przedmiotowych. Oznaczenia i cechy muszg byc¢
zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Konstrukcja przed wysyikg powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawcg montazu.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na S$rodki transportu
w ten sposéb, aby mogly byé¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane
w ten sposob, aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

Wykonawca powinien wykonaé ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukciji
stalowej z Wytworni na miejsce wbudowania. ,Projekt organizacji transportu” powinien
zawierac:

— harmonogram realizacji transportu,

— okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementow,

— sposOb za i wytadunku elementéw stalowych,

- rodzaj srodkoéw transportowych,

— w przypadku elementow, ktorych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg, nalezy podac
planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i
uzgodnieniami.

Warunki transportu (techniczne i finansowe) nalezy umiesci¢ w umowie.

4.2. Odbidr konstrukciji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne
odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w aktualnych normach przedmiotowych.
Odbidr powinien by¢é dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien byé
przez niego zaakceptowany.

Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np.
komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwaranciji.

4.3. Likwidacja uszkodzen transportowych
Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne,
to Wytworca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny
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i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor Nadzoru moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywac bez jego obecnosci. Koszt prac ponosi Wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania
powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu
prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego czesc) zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wykonania robot budowlanych
5.1. Zasady 0goine wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1090-2 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
i zabezpieczenia antykorozyjnego

Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej:
1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji,
2) dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukciji
spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow,
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.

5.3. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
Na obiekcie zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg pod kolektory stoneczne.
W zakres robot skiadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace
i czynnosci:
- trasowanie i ciecie detali,
- przygotowanie brzegéw do spawania,
- Ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi,
- wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji,
- wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin,
- wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji,
- wykonanie kontroli jakosci spoin (PN-EN ISO 17637:2011),
- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow,
- wykonanie powloki antykorozyjnej.

5.4. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji stalowej i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia w celu
naniesienia powtoki antykorozyjnej, nalezy uwzglednic:
* wymagania producentéw produktéw malarskich (lub zaktadu cynkujgcego),
* przewidywang trwato$¢ powitoki antykorozyjnej,
» kategorie korozyjnosci srodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN
1ISO12944-2:2001).
Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji:
1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji

5.5. Warunki techniczne wykonania robét
Wykonanie konstrukcji stalowych

» obrobka elementow
Whytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarOw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie i obrabianie brzegoéw wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami na rysunkach. Stosowaé ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) reczne.
Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gradu, naderwan. Przy cieciu nozycami
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podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania
z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

« skiladowanie na placu budowy
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja
uktada¢ na podkitadkach drewnianych lub betonowych. Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic:
- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,
- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow stalowych,
- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu zanieczyszczen itp.

e zasady montazu
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w spos6b trwaly i widoczny zgodnie
Z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byc¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi.

* wymagania szczego6towe dotyczgce warunkéw wykonania robot
Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche
i wolne od widocznych peknie¢ i karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia
I odpryski, zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element
powinien byé zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu,
zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazdéw ochronnych. Przy temperaturze otoczenia
ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku
do projektu jest dopuszczalne.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budow lanych
6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — Wymagania ogolne.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi w normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji
stalowej sprawdzeniu podlega:

e wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

* whasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

* wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

« jakos¢ i sposdb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania,

« jakos¢ polgczen spawanych w zaleznosci od kategorii polgczenia i klasy konstrukcji
spawanej,

* wymiary wykonanych elementéw montazowych,

» ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

« jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegolnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

* o0sadzenie kotew,

e rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie

i w poziome.

6.2. Badania jakosci robét po zakohczeniu montazu
Zakres kontroli i jakosci robo6t po zakonczeniu montazu powinien obejmowac:
» sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju,

-57 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
« sprawdzenie potgczen montazowych,
« sprawdzenie wykonczenia zakotwien,
* koncowy pomiar powtok malarskich.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru budowlanych
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét budowlanych

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedtug pomiaréw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbidr robét budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg odbiorowi czesciowemu.

Inspektor, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci, jak i elementow
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje. Poszczegoine
etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie
odpowiedniego protokotu.

8.2 Rodzaje odbiorow
8.2.1 Odbior z wytworni konstrukciji stalowych

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedkltada wszystkie dokumenty
techniczne, Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, pomiary odchytek, Swiadectwa
jakosci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowa,
rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokdt z pomiaru geometrii i prébnego
montazu wytwarzanej konstrukcji.

8.2.2 Odbior konstrukcji z transportu
Odbidr konstrukcji po roztadunku i usunieciu uszkodzen powstatych w transporcie

winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.
Wytwdrca powinien dostarczy¢é wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet
dokumentdéw dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢
dokonany na podstawie protokolu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz
z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Odbidr konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia,
w ktore powinna by¢ zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

* znak wytworcy,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

» znak obrébki cieplnej.

8.2.3 Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako calos¢ uznaje sie za wykonane
I zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach i niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
Odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy,

9. Rozliczenie robot
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot.

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w ST — Wymagania ogolne

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcag
a Zamawiajgcym , po zakonczeniu robo6t i ich odbiorze koncowym.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czesc¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosSci
statyczne.

PN-EN 10131:2008 Wyroby ptaskie ze stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powloka
cynkowg lub cynkowo-niklowa, przeznaczone do obrébki plastycznej na zimno. Tolerancje
wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i odchyiki ksztattu.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 1SO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiatéw dodatkowych do spawania.

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczace spoin. Badania ultradzwiekowe zlgczy
spawanych. Poziomy akceptacji.
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