
Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 KNR-W 4-02 

0234/08

Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i 

odpływowych
kpl 1

2 KNR-W 4-02 

0229/07

Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku
m 3

3 KNR-W 4-02 

0121/03

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy 16-32mm o połączeniach 

zgrzewanych PP, PE, PB
szt 3

4 KNR-W 2-15 

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 8

5 KNR-W 2-15 

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych
m 3

6 KNR-W 2-15 

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach wciskowych
podejść 3

7 KNR-W 2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 

20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 

sztywnym (kształtki z polipropylenu)
szt 6

8 KNR-W 2-15 

0116/06

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 

20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) szt 1

9 KNR-W 2-15 

0137/01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
szt 2

10 KNR-W 2-15 

0229/04

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie
szt 1

11 KNR-W 2-15 

0218/03

Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm
szt 1

12 KNR-W 2-15 

0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
kpl 1

13 KNR-W 2-15 

0233/03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl 1

14 KNR-W 2-15 

0123/01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o 

średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z 

polipropylenu)
kpl 1

15 KNR-W 2-15 

0140/02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem 

redukcyjnym
kpl 1

16 KNR 0-19 

0929/10

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na 

okna z PCW wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami okiennymi m2 2,99

17 KNR 4-01 

0321/02

Obsadzenie podokienników PCV (parapet doliczyć do M)
szt 1

18 KNR 4-01 

0530/08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej
m2 0,63

19 KNR 2-02 

1017/03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 

fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 

0,20m2 - kratka nawiewowa
m2 1,6

20 KNR 2-02 

1017/04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 

fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni 

ponad 0,20m2
m2 1,6

21 KNR 4-01 

0920/20

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami
szt 2

22 KNR 4-01 

0919/20

Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami
szt 1

23 KNR 4-01 

0919/24

Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe
szt 1

24 KNNR 3 

0605/05

Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na 

wysokości do 5m od podłogi
m2 87

25 KNNR 3 

0605/06

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną 

na wysokości do 5m od podłogi
m2 13,05

26 KNR 4-01 

1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek 

i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 -
m2 4,85

27 KNR 4-01 

0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 8,71

28 KNR 4-01 

0306/02

Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-

wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
m2 8

29 KNR 4-01 

0332/06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej
m 2
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30 KNR 4-01 

0621/05

Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą 

smarowania
m2 7,8

31 KNR 4-01 

0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet na ścianach
m2 7,8

32 KNR 4-01 

0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 

wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 

pianobetonów na ścianach płaskich
m2 8

33 KNR 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 24,01

34 NNRNKB 7 

1130/01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 

5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - 

sucha mieszanka)
m2 5

35 KNR 4-01 

0411/08

Wymiana progów drzwiowych
szt 1

36 KNR 4-01 

0411/07

Wymiana listew przyściennych
m 21,64

37 KNR 2-02 

1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą 

izolacyjną
m2 21,64

38 TZKNBK XV 

VII-56/01

Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych (Krotność= 2)
m2 1,96

39 KNR 2-02 

1309/09

Montaż pieców lub trzonów przenośnych wraz z podłaczeniem do przewodu rurą 

żaroodporną
piec 1

40 KNR 4-01 

0333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej
szt 1

41 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaz nawietrzaka okiennego pod piec kaflowy

kpl 1

42 KNR 4-01 

0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14*21 cm
szt 2

43 KNR 2-02 

1215/01

Drzwiczki rewizyjne hermetyczne żaroodporne
szt 1

44 Kalkulacja 

indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakałd Kominiarski obsługujący budynek

kpl 1

45 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1km
m3 2,2

46 KNR 4-01 

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 

następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)
m3 2,2
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Instalacja elektryczna

1 KNNR 9 

0401/07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt. 4

2 KNNR 9 

0402/05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 

natynkowych
szt. 4

3 KNNR 9 

0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
szt. 1

4 KNNR 9 

0403/09

Demontaż skrzynki obwodowej.
szt 1

5 KNNR 5 

1209/08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 

cegły
otw. 2

6 KNNR 5 

1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 75

7 KNR 4-03 

0304/02

Wymiana tablic licznikowych na cegle
szt. 1

8 KNR 5-08 

0301/23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 

gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle szt. 14

9 KNNR 5 

0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 4 x 1,5 mm2/
m 6

10 KNNR 5 

0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x1,5 mm2/
m 21

11 KNNR 5 

0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/
m 48

12 KNNR 5 

0205/02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3x 4mm2/
m 15

13 KNR 5-08 

0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
szt. 12

14 KNR 5-08 

0302/03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm z rozgałęźnikiem 

; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
kompl. 2

15 KNNR-W 9 

111/01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy 

pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm
m 75

16 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej.
szt. 3

17 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk 

dzwonkowy/
szt. 1

18 KNR-W 5-08 

0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 

świecznikowych w puszce instalacyjnej
szt. 1

19 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem
szt. 6

20 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z 

uziemieniem IP44/
szt. 1

21 KNR 4-03 

0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 5

22 KNR 5-08 

0401/08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki 

rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - skrzynka 

obwodowa
aparat 1

23 KNR 5-08 

0404/07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - 

mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-tablica obwodowa. szt. 1

24 KNNR 5 

0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,2 x 

B16S301,1x C25S301 .
szt. 4

25 KNNR 5 

0407/03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
szt. 1

26 KNNR 5 

0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

27 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km
m3 0,3

28 KNR 4-01 

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km (Krotność= 5)
m3 0,3

29 KNNR 5 

1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego 

schematu  jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /.
pomiar 1
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30 KNNR 5 

1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 2

31 KNNR 5 

1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika 

różnicowo - prądowego.
prób. 1

32 KNNR 5 

1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

33 KNNR 5 

1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 10
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