
Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 KNR-W 4-01 

0353/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
szt 1

2 KNR-W 4-01 

0348/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej
m3 0,1

3 KNNR 2 

1104/02

Ościeżnice drewniane
m2 1,6

4 KNNR 2 

1103/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone łazienkowe 

z kratką nawiewową
m2 1,6

5 KNR-W 4-01 

0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości 

do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy 

cementowo-wapiennej
m 11

6 KNR-W 4-01 

0921/16

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami
szt 1

7 KNR-W 4-01 

0921/03

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe
szt 1

8 KNR-W 4-01 

0324/02

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm
szt 2

9 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaz nawiewników okiennych do stolarki PCV

kpl 2

10 KNR-W 4-01 

0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1km
m3 0,25

11 KNR-W 4-01 

0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na 

każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)
m3 0,25
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Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Instalacja elektryczna

1 KNNR 9 

0401/07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt. 3

2 KNNR 9 

0402/05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 

natynkowych
szt. 5

3 KNNR 9 

0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
szt. 1

4 KNR 4-03 

0304/02

Wymiana tablic licznikowych LZ
szt. 1

5 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej.
szt. 2

6 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk 

dzwonkowy/
szt. 1

7 KNR-W 5-08 

0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 

świecznikowych w puszce instalacyjnej
szt. 1

8 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem
szt. 4

9 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z 

uziemieniem IP44/
szt. 1

10 KNR 4-03 

0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 3

11 KNNR 5 

0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,5 x 

B16S301,1x C25S301 .
szt. 5

12 KNNR 5 

0407/02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 20
szt. 1

13 KNNR 5 

0407/04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 

P304
szt. 1

14 KNNR 5 

0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

15 KNNR 5 

1303/03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 

pierwszy)
pomiar 1

16 KNNR 5 

1303/04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny 

pomiar)
pomiar 2

17 KNNR 5 

1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego 

schematu  jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /.
pomiar 1

18 KNNR 5 

1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 5

19 KNNR 5 

1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika 

różnicowo - prądowego.
prób. 1

20 KNNR 5 

1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

21 KNNR 5 

1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 8

22 Doprowadzenie przewodu domofonowego , montaż słuchawki . szt 1
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