

„FORMULARZ CENOWY”

Lp.	Przedmiot Zamówienia	kwota netto	Wartość podatku VAT	Cena brutto	Model paneli grzewczych	Producent	Gwarancja (ilość miesięcy)
1.	2.	3..	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 7/7 – wartość z arkusza kalkulacji „I”						
2.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 78/10 – wartość z arkusza kalkulacji „II”						

3.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Stefana Batorego 19/1 – wartość z arkusza kalkulacji „III”						
4.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Stefana Batorego 21a/6 - wartość z arkusza kalkulacji „IV”						
5.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej 66/3 - wartość z arkusza kalkulacji „V”						

6.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Konstantego Damrota 9/5 - wartość z arkusza kalkulacji „VI”						
7.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 14/1 - wartość z arkusza kalkulacji „VII”						
8.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopytko 31/7 - wartość z arkusza kalkulacji „VIII”						

9.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Lipnickiej 200/4 - wartość z arkusza kalkulacji „IX”						
10.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Listopadowej 36/6 - kalkulacja „X”						
11.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Partyzantów 43/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XI”						

12.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 76/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XII”						
13.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 85/3 - wartość z arkusza kalkulacji „XIII”						
14.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 4/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XIV”						

15.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 39/1 - wartość z arkusza kalkulacji „XV”						
16.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Zdrojowej 4a/2 - wartość z arkusza kalkulacji „XVI”						
17.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Joachima Lelewela 28/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XVII”						

18.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 4/8 - wartość z arkusza kalkulacji „XVIII”						
19.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 86/9 - wartość z arkusza kalkulacji „XIX”						
20.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Olszówka 19/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XX”						

21.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 6/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XXI”						
22.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy Placu Fabrycznym 2/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XXII”						
23.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 3/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XXIII”						

24.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Stanisława Staszica 4/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XXIV”						
25.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 6a/9 - wartość z arkusza kalkulacji „XXV”						
26.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Listopadowej 54/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVI”						

27.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 63/11 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVII”						
28.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 39/2 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVIII”						
29.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Józefa Piłsudskiego 46/2 - wartość z arkusza kalkulacji „XXIX”						

30.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. NMP Królowej Polski 5/2 - wartość z arkusza kalkulacji „XXX”						
31.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej 26/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XXXI”						
32.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej 30/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XXXII”						
Razem wartość za całość zamówienia (suma wierszy od nr 1 do nr 32):							

.....
(data, pieczętka, podpis Wykonawcy)