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PRZEDMIAR

pl. Ratuszowy 4/18 Zakres remontowy

p';‘; Podstawa Opis robét am llogé
1 2 3 4 5
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
1 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $ér. 15-20 mm
0120/01 m 10
2 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i kpl 1
0235/07 odptywowych - wanna '
3 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i kpl 1
0235/06 odptywowych - umywalka '
4 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla rur
1207/09 m 20
5 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm
1208/03 m 20
6 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 0.2
7 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z
1200/0802 |cegly otw. 2
8 KNR 0-31 |Rurociagi z polibutylenu PB o ér. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0101/01 budynkach mieszkalnych m 28
9 KNR 0-31 |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w
0101/02 budynkach mieszkalnych m ’
10 KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0101/03  |budynkach mieszkalnych m 2
11 KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow
0107/01 wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 16 mm szt. 9
12 KNR 2-15 |Zawor kulowy o $r.nom. 25 mm
0112/03 szt !
13 KNR 2-15 |Zawor WC/pralka 16 mm
0112/02 szt 2
14 KNR 2-15 |Szafka pod zestaw wodomierzowy w lokalu
0120/03 szt !
15 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe typ JS 1,5 o srednicy DN 15 mm
0118/02 szt !
16 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/03  |rurociagu 16 mm m 28
17 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/05 rurociggu 20 mm m ’
18 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/06 rurociggu 25 mm m 2
19 KNR 2-15 [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0110/01 o $r.do 65 mm) m 37
20 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 028
21 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm
0232/08 szt L
22 KNR-W 4-02 |Demontaz podejs$cia odptywowego z rur z PVC o $ér. 75 mm
0232/07 szt. 1
23 KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm
0232/06 szt 2
24 KNNR-W 3 |Reczne wykucie i zaprawienie bruzd
otoner | ’ P m3 br. 0.2
25 KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach i stropach
0307/02 ms3 01
26 KNR 2-15 [Montaz zaworu napowietrzjacgcego DN50 z PCW o $r.zewn. 50 mm taczonych
0217/01 metodg wciskowg szt. 1
27 KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm z fgczeniem metodg wciskowa
0205/02 m !
28 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z
0208/03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm szt. 2
29 KNR 2-15 [Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm z tgczeniem metodg wciskowag
0205/03 m 2
30 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z
0208/04  [nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm szt. 1
31 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda
0205/04  |wciskowa m 3
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32 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z
0208/05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm szt. 1
33 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 03
Roboty remontowe oglnobudowlane
34 KNR 0-17 |Wykonanie ocieplenia scian wewnetrznych z bloczkéw - mineralne ptyty izolacyjne
2609/01 |wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komoérkowego o gestos¢ do 115 kg/m3,| m2 3,994
klasa niepalnosci A1) o gr. 14cm
35 KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. wykonywane recznie - systemowa zaprawa do
2011/03 faczenia mineralnych ptyt izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu
komorkowego o gestos¢ do 115 kg/m3, o wytrzymatosci na sciskanie M 10,
Wspditczynnik przewodzenia ciepta ?10,dry ? 0,47 W/(mK) dla P=50% ? 0,54 m2 3,994
W/(mK) dla P=90% Opor dyfuzyjny 5/20 Przyczepnos¢ 0,7 N'mm? Absorpcja wody
0,18 kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm
36 | NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami preparat gruntujgcy do porawy warunkow
1134/02 wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w
powierzchnig, wzmacnia jg i poprawia jej nosno$¢. Zapobiega "odcigganiu” m2 3,994
nadmiernej ilosci wody z nakfadanej na podtoze warstwy - ogranicza chtonno$¢
podtoza. Ujednolica chtonnosc¢ catej gruntowanej powierzchni - powierzchnie
pionowe
37 KNR-W 4-02 |Demontaz pieca przenosnego oraz rury stalowej od pieca do komina spalinowego
0427/04 m L
38 KSNR 2 Demontaz oscieznic drzwiowych
1003/03 szt !
39 KSNR 2 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
m2 1,2
1002/01
40 KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cianek z cegty - zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
0303/04 cementowej - zaslepienie otworéw dymowych po zdemontowanej rurze z pieca m3 0,1
41 | KNR-W 4-01 |Wymiana drzwiczek rewizyjnych
1010/08 szt 2
42 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na
0722/01 Scianach, loggiach i balkonach m2 52
43 KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw
m 52
0310/05
44 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3
m3 0,1
0310/01
45 KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
0304/01 ich otynkowaniem - wykucie wneki pod nadproze m3 0,082
46 KNNR 3 Rozbiodrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
0301/01 poszerzenie otworu pod drzwi m3 0,04
47 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 23,8 (o dt.
0126/05  |1250mm) m 1,25
48 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z duzg szybg wraz z obrébkag
0702/05 obsadzenia m2 5
49 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
szt 3
0920/20
50 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
0930/05 na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2(dostosowanie do istniejacej stolarki - kolor| m2 0,293
zewnetrzny brgzowy)
51 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej
m2 0,3
0530/08
52 | TZKNBK Xt2 |Montaz nawiewnika okiennego - Nawiewnik higrosterowany Przeptyw powietrza
0307/56  |(min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h szt 4
53 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 P ™ ’ m2 12,88
54 KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB
0820/03 ’ S m2 12,88
55 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki spryzmowanego samochodami
0108/11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 0.2
56 Koszty sprawdzenia instalacji gazowej wentylacji i spalinowej i ich odbioru kpl 1
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Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego fgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt 6
2 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
0402/05 natynkowych szt. 13
3 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych
0501/05 szt !
4 KNNR 9 Demontaz skrzynki obwodowe;j.
0403/09 szt L
5 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z
1200/08  |cegly otw. 1
6 KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 12
7 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
0301/23  |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle szt. 1
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01  |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 12
9 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $§r.do 60mm
0302/01 szt 1
10 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy
111/01 pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm m 12
11 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjne;j. szt. 4
12 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu fgcznikow instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskéw w puszce instalacyjnej./ przycisk szt. 1
dzwonkowy/
13 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
0307/03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej szt. 2
14 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem szt. 12
15 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem /gniazda wtykowe p/t podwdjne z szt. 2
uziemieniem P44/
16 KNR 4-03 [Montaz ztgczy $Swiecznikowych 3 biegunowych
0909/02 szt 6
17 KNR 5-08 [Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki
0401/08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - skrzynka aparat 1
obwodowa
18 KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg -
0404/07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza-tablica obwodowa. szt. 1
19 KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,5 x
0407/01  |B16S301,1x C25S301 . szt !
20 KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt !
21 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa)
0408/02 szt 2
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
0108/09  [km ms3 0.15
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
0108/10 nastepny 1 km (Krotno$é= 5) m3 0.15
24 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogélnego .
1303/01 schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1
25 KNNR 5 Pomiar rezystancji przewodéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar, .
1303/02 pomiar 4
26 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania -pierwsza préba dziatania wytacznika .
1305/01 réznicowo - prgdowego. prob. 1
27 KNNR 5 Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
1304/05 szt !
28 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 szt 16
29 Przeglad i naprawa domofonu szt 1
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1 2 3 4 5
Wykonanie instalacji C.O.
1 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla rur w cegle
1207/15 m 35
2 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm
1208/03 m 35
3 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 ms3 0,35
4 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z
1209/06  [cegly otw. 6
5 KNNR 5 Rury ochronne o $r. 40 mm
0113/01 m 1.8
6 KNR 2-15 [Montaz kotta gazowego o ptynnej modulacji mocy
0311/02 szt. L
7 KNR 0-38 |Montaz grzejnikdéw konwektorowych wodnych (800mm) VKU 22-600
0102/08 szt 2
8 KNR 0-38 |Montaz grzejnikdéw konwektorowych wodnych (900mm) VKU 22-600
0102/08 szt. L
9 KNR 0-38 |Montaz grzejnikdw konwektorowych wodnych (1000mm) VKU 22-600
0102/08 szt !
10 KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw konwektorowych wodnych (800mm) VKU 33-600
0102/08 szt !
11 KNR 0-38 |Montaz grzejnikdw konwektorowych wodnych (1200mm) VKU 33-600
0102/08 szt !
12 KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw konwektorowych wodnych (1310mm) GK 750
0102/08 szt !
13 KNR 2-15 |Zawor kulowy o $sr.nom. 16 mm
0112/02 szt !
14 KNR 2-15 |Zawor kulowy o $r.nom. 32 mm
0112/04 szt 1
15 KNR 2-15 [Zawory odpowietrzajgce
0112/02 szt 2
16 KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0101/01  |budynkach mieszkalnych m 56
17 KNR 0-31 |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w
0101/02 budynkach mieszkalnych m 21
18 KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0101/03  |budynkach mieszkalnych m 12
19 KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0101/03 budynkach mieszkalnych m 4
20 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/03  |rurociagu 16 mm m 56
21 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/05 rurociggu 20 mm m 21
22 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/06  |rurociagu 25 mm m 12
23 KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigeciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn.
0128/07 rurociggu 32 mm m 4
24 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 0.44
25 KNR 2-15 |Proéby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach
0404/01 mieszkalnych urzadz. ’
26 KNR 2-15 |Szafka pod zestaw gazowy
0120/03 szt 1
27 KNR 7-19 |Montaz gazomierza miechowego G4
0407/07 szt L
28 KNR 2-15 [|Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl 1
0306/02 $r.przytgcza 25 mm na $cianach :
29 KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach i stropach
0307/02 ? i ms3 0.03
30 KNNR 5 Rury ochronne o $r. 40 mm
0113/01 m 0.4
31 | KNR INSTAL |Montaz zaworu DN15
0206/02 szt. L
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32 | KNR INSTAL |Montaz zaworu DN20
0206/03 szt L
33 | KNR INSTAL |Montaz zaworu DN25
0206/02 szt !
34 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w cegle
1207/12 m 23
35 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm
1208/03 m 23
36 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 0.23
37 KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych
0101/04 z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych m 2
38 KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych
0101/05 z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych m 24
39 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 023
40 KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy
030501  |gazu w budynkach mieszkalnych lokal. L
Przewody kominowe - wentylacyjne i spalinowe
41 KNR-W 2-02 |Obrébki komindw przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j
0514/02 ocynkowanej m2 3.2
42 KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach i stropach
0307/02 ¥ P ms3 0,089
43 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej wraz z
0113/01 ociepleniem,kotowe o $r.80 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacji z m2 1,105
tazienki
44 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne/spalinowe z blachy stalowej kwasoodpornej wraz z
0113/01 ociepleniem,kotowe o $r.80 mm - udziat ksztattek do 35 % m2 8,038
45 KNR-W 2-17 |Montaz wyczystki
0153/01 szt 2
46 KNR-W 2-17 |Montaz nasadki kominowej ocieplonej ze skraplaczem
0205/01 szt !
47 KNNR 5 Montyaz wentylatora elektrycznego z opdznionym wytgczeniem Qw-min. 80m3/h
szt. 1
0406/02
48 KNR 2-15 [Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 125 mm - montaz systemowego
0209/06 komina spalinowego kwasoodpornego zakonczonego typowym daszkiem kpl 1
49 KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej -
0332/03 pod kratke wentylacyjng m2 0,029
50 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach
szt. 1
0324/02
51 KNR 2-15 [Montaz nawiewnika drzwiowego
0425/01 szt. 2
52 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 odlegtos¢ 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m3 0118
53 KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.IV bednarka 30x4
m 25
0907/03
54 KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il1
0907/05 m 12
55 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. w ciggach wielokrotnych na
. m 2,5
0111/01  |gotowym podtozu
56 KNNR 5 Iglite typu 10-2.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami Kol 1
0615/05 Pl
57 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome
0601/05 m 2
58 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - zwody
0601/06 m 10
59 KNNR 5 Ztagcza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -
. szt. 1
0612/05 potagczenie pret-pret
60 KNNR 5 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -
0612/06 potgczenie pret-ptaskownik szt. 1
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61 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego hermetyczne o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3

0303/03 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 4 mm2 - puszka hermetyczna IP-65 wraz szt. 1

ze ztgczem pomiarowym

62 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

1304/01 szt L

Wydzielenie tazienki

63 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

2003/03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - ptyta wodoodporna m2 2,011
64 | KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt OSB 18

2007/01 yeRy m2 2,011
65 KNNR 2 Oscieznice drewniane

1104/02 m2 1.6
66 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone tazienkowe

1103/02 |z kratka m2 16
67 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami

0920/20 szt !
68 KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji wodochronnych z ptynnej folii (dwuwarstwowo) o tgcznej

1127/05  |grubosci powloki 1,5mm m2 3,01
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