
Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 KNNR 4 

0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w 

budynkach  mieszkalnych
lokali 1

2 KNNR 3 

0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowych)
m2 1,8

3 KNNR 3 

0702/05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z dużą szybą
m2 3,2

4 KNNR 3 

0702/05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z kratka 

nawiewową
m2 1,4

5 KNR 4-01 

0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-

wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków 

ceramicznych, betonów
m 38,4

6 KNR 4-01 

0920/20

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami
szt 4

7 KNR 4-01 

0920/24

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe
szt 1

8 KNR 4-01 

0411/08

Wymiana progów drzwiowych
szt 1

9 Kalkulacja 

indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek

kpl 1

10 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1km
m3 0,2

11 KNR 4-01 

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 

następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)
m3 0,2
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Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Instalacja elektryczna

1 KNNR 9 

0401/07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt. 5

2 KNNR 9 

0402/05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 

natynkowych
szt. 6

3 KNNR 9 

0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
szt. 3

4 KNNR 5 

1209/08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z 

cegły
otw. 1

5 KNNR 5 

1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 15

6 KNR 5-08 

0301/23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 

gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle szt. 2

7 KNNR 5 

0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/
m 15

8 KNR 5-08 

0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
szt. 2

9 KNNR-W 9 

111/01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy 

pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm
m 15

10 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej.
szt. 3

11 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk 

dzwonkowy/
szt. 1

12 KNR-W 5-08 

0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 

świecznikowych w puszce instalacyjnej
szt. 2

13 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem
szt. 5

14 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z 

uziemieniem IP44/
szt. 1

15 KNR 4-03 

0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 4

16 KNNR 5 

0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,3 x 

B16S301,1x C25S301 .
szt. 5

17 KNNR 5 

0407/03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
szt. 1

18 KNNR 5 

0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

19 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km
m3 0,1

20 KNR 4-01 

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km (Krotność= 5)
m3 0,1

21 KNNR 5 

1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego 

schematu  jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /.
pomiar 1

22 KNNR 5 

1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 3

23 KNNR 5 

1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika 

różnicowo - prądowego.
prób. 1

24 KNNR 5 

1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

25 KNNR 5 

1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 8

26 Przegląd i naprawa domofonu szt 1
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