Rodos 6.8.38.2 [7491]

ul. Milusinskich 8/21

PRZEDMIAR

NI podstawa Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
1 KNNR 4  |Proba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w lokali 1
0307/01 budynkach mieszkalnych okall
2 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (wejsciowych)
m2 1,8
0702/06
3 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z duzg szybg
m2 3,2
0702/05
4 KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych fazienkowych z kratka
. m2 1,4
0702/05 nawiewowg
5 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii |ll z zaprawy cementowo-
0708/01 wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiet, pustakow m 38,4
ceramicznych, betonéw
6 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
szt 4
0920/20
7 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykte
szt 1
0920/24
8 KNR 4-01 |Wymiana progéw drzwiowych 1
0411/08 szt
9 Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzgdzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna kpl 1
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 3 02
0108/09  [1km m :
11 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy 3 02
0108/10 nastepny 1km ponad 1km (Krotnos¢= 5) m ’
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Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR

p';‘; Podstawa Opis robét am llogé
1 2 3 4 5
Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego fgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt 5
2 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
0402/05 natynkowych szt. 6
3 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych
0501/05 szt 3
4 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z
1209/08  |cegly otw. 1
5 KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 15
6 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
0301/23 gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw recznie w cegle szt. 2
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 15
8 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
0302/01 szt 2
9 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkow kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy
111/01 pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm m 15
10 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu fgcznikow instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskow w puszce instalacyjne;j. szt. 3
11 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-
0307/02 biegunowych pojedynczych, przyciskow w puszce instalacyjnej./ przycisk szt. 1
dzwonkowy/
12 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
0307/03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej szt. 2
13 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem szt. 5
14 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
0309/03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem /gniazda wtykowe p/t podwdjne z szt. 1
uziemieniem 1P44/
15 KNR 4-03 [Montaz ztgczy Swiecznikowych 3 biegunowych
0909/02 szt 4
16 KNNR 5  |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,3 x
0407/01  |B16S301,1x C25S301 . szt 5
17 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt !
18 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa)
0408/02 szt 2
19 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
0108/09  [km m3 01
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
0108/10 nastepny 1 km (Krotno$é= 5) m3 01
21 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogélnego .
1303/01 schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1
22 KNNR 5 Pomiar rezystancji przewodéw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar, .
1303/02 pomiar 3
23 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania -pierwsza préba dziatania wytacznika i
1305/01 réznicowo - prgdowego. prob. 1
24 KNNR 5 Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
1304/05 szt L
25 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 szt 8
26 Przeglad i naprawa domofonu szt 1
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