
Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Roboty rozbiórkowe

Demontaż dachu i kominów

1 KNR 4-04 0102/02

Rozebranie kominów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 

kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 6,4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

2 KNNR-W 3 0901/02

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

m3 2 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 13 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

3 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz 

z utylizacją gruzu

m3 8,4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

4 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie papy z rozbiórki dachu samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją

m3 4,47 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Demontaż dachu i kominów 0,00   

Demontaż ścianek działowych

5 KNR 4-04 0105/04

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
ul.Graniczna 6  2019r
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Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość
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Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na 

zaprawie cementowo-wapiennej

m2 63,37 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,67 0,00   0,00   

Materiały

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,005 0,00   0,00   

Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.I m3 0,003 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

6 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz 

z utylizacją gruzu

m3 9,507 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Demontaż ścianek działowych 0,00   

Skucie tynków wewnętrznych

7 KNR 4-01 0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach

m2 324,449 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,33 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

8 KNR 4-01 0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na sufitach

m2 375,38 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,33 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Skucie tynków wewnętrznych 0,00   

Roboty rozbiórkowe 0,00   

Prace budowlane

Ścianki działowe
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poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość
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9 KNR 0-27 0162/01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 

4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i 

wpust)

m2 97 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,8 0,00   0,00   

Materiały

Pustaki ceramiczne P+W o wym. 80x498x238 mm szt 8,14 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,005 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

10 KNR-W 2-02 2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 

metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym 

jednowarstwo

m2 89,88 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,27 0,00   0,00   

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03 0,00   0,00   

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,03 0,00   0,00   

Kształtowniki stalowe profilowane UW-50 m 0,839 0,00   0,00   

Kształtowniki stalowe profilowane CW-50 m 2,05 0,00   0,00   

Kształtowniki stalowe profilowane CW UA 50 m 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 4,06 0,00   0,00   

Wkręty szt 27,76 0,00   0,00   

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,00   0,00   

Płyty z wełny mineralnej do ścianek działowych m2 1,05 0,00   0,00   

Taśma uszczelniająca m 3,626 0,00   0,00   

Woda m3 0,00127 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0288 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

11 NNRNKB 202 2027/01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach - 

druga warstwa od strony łazienki

m2 89,88 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,6 0,00   0,00   

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,03 0,00   0,00   

Gips budowlany szpachlowy t 0,0044 0,00   0,00   

Wkręty szt 27,76 0,00   0,00   

Taśma spoinowa m 1,43 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt
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Nr 

poz.
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nakład
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Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,014 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,014 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

12

Wzmocnienie stropu poprzez przybicie między belkami 

nośnymi kantówki 8x12 cm co 60 cm długościrozstawu 

między belkami

kpl 1 0,00   0,00   

Ścianki działowe 0,00   

Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz

13 KNR 0-17 2609/01

Wykonanie ocieplenia scian wewnętrznych - mineralne płyty 

izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu 

komórkowego o gęstość do 115 kg/m3, klasa niepalności A1)

m2 263,432 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,329 0,00   0,00   

Materiały

Mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany 

betonu komórkowego o gęstość do 115 kg/m3, klasa 

niepalności A1)

m2 1,01 0,00   0,00   

Systemowa zaprawa do łączenia  mineralnych płyt izolacyjne 

wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o 

gęstość do 115 kg/m3, o wytrzymałości na ściskanie M 10, 

Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 0,47 W/(mK) dla 

P=50% ? 0,54 W/(mK) dla P=90% Opór dyfuzyjny 5/20 

Przyczepność 0,7 N/mm? Absorpcja wody 0,18 

kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm

kg 6 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0135 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

14 KNR-W 2-02 2011/03

Tynki jednowarstwowe wewn. wykonywane ręcznie - 

systemowa zaprawa do łączenia  mineralnych płyt izolacyjne 

wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o 

gęstość do 115 kg/m3, o wytrzymałości na ściskanie M 10, 

Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 0,47 W/(mK) dla 

P=50% ? 0,54 W/(mK) dla P=90% Opór dyfuzyjny 5/20 

Przyczepność 0,7 N/mm? Absorpcja wody 0,18 

kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm

m2 263,432 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,378 0,00   0,00   

Materiały
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Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
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Systemowa zaprawa do łączenia  mineralnych płyt izolacyjne 

wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o 

gęstość do 115 kg/m3, o wytrzymałości na ściskanie M 10, 

Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 0,47 W/(mK) dla 

P=50% ? 0,54 W/(mK) dla P=90% Opór dyfuzyjny 5/20 

Przyczepność 0,7 N/mm? Absorpcja wody 0,18 

kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm

t 0,004 0,00   0,00   

Woda m3 0,00236 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0035 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

15 NNRNKB 202 1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący 

do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do 

osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - 

wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. 

Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej 

na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. 

Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - 

powierzchnie pionowe

m2 263,432 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,08 0,00   0,00   

Materiały

Preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - 

przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo 

gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, 

wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" 

nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - 

ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej 

gruntowanej powierzchni

dm3 0,22 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0003 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 0,00   

Posadzki i izolacje poziome

16 KNR-W 4-01 0607/07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa 

keramzytowego o grubości warstwy 18 cm

m2 74,46 0,00   0,00   

Robocizna
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poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm
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robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość
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Robocizna r-g 1,15 0,00   0,00   

Materiały

Keramzyt m3 0,198 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

17 KNP 2 0704/03.02

Okładziny podłogi z płyt OSB 22 frezowanych

m2 221,34 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,186 0,00   0,00   

Materiały

Płyta OSB 22mm frezowana m2 1,04 0,00   0,00   

Taśma uszczelniająca m 1,626 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

18 KNR 2-02 0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku 

na gorąco - pierwsza warstwa

m2 147,9 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,2951 0,00   0,00   

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00   0,00   

Lepik asfaltowy Abizol kg 1,6 0,00   0,00   

Papa podkładowa m2 1,15 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0098 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0077 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

19 TZKNBK Vt2 /49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii o gr.0,3mm

m2 34,84 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,213 0,00   0,00   

Materiały

Folia przeciwwilgociowa m2 1,1 0,00   0,00   

Klej winylowy kg 0,01 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0049 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   
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Cena jednostkowa 0,00   

20 KNR 2-02 0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

siatka zbrojeniowa o oczkach 15*15mm grub 3-4 mm

m2 74,46 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,72 0,00   0,00   

Materiały

Kratka zbrojeniowa do betonu m2 1,002 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

21 KNR-W 2-02 1101/01

Wykonanie posadzki perlitobetonowej

m3 3,723 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 21,04 0,00   0,00   

Materiały

Perlitobeton m3 1,03 0,00   0,00   

Woda m3 0,327 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

22 NNRNKB 202 1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący 

do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do 

osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - 

wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. 

Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej 

na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. 

Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - 

powierzchnie poziome

m2 74,46 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,06 0,00   0,00   

Materiały

Preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - 

przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo 

gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, 

wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" 

nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - 

ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej 

gruntowanej powierzchni

dm3 0,21 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0003 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Posadzki i izolacje poziome 0,00   

Przewody wentylacyjne i kominowe

23 KNR 2-02 0122/01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące - przemurowanie 

kominów

m3 6,4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 13,68 0,00   0,00   

Materiały

Pustak ceramiczny szt 188 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,261 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,58 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

24 KNR 2-02 0122/07

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych

m 3,1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,54 0,00   0,00   

Materiały

Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,01 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

25 KNR-W 2-17 0113/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 

śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %

m2 56,85 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,31 0,00   0,00   

Materiały

Przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy 

stalowej ocynkowanej

m2 0,74 0,00   0,00   

Kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej 

ocynkowanej

m2 0,28 0,00   0,00   

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C szt 0,26 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych szt 1,2 0,00   0,00   

Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,37 0,00   0,00   
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

26 KNR-W 2-17 0113/01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 

śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %

m2 4,2 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,36 0,00   0,00   

Materiały

Przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy 

stalowej ocynkowanej

m2 0,74 0,00   0,00   

Kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej 

ocynkowanej

m2 0,28 0,00   0,00   

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C szt 0,83 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych szt 5,77 0,00   0,00   

Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,76 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,09 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

27 KNR-W 4-01 0324/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w ścianach z 

cegieł

szt. 25 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,68 0,00   0,00   

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 2 0,00   0,00   

Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 2,07 0,00   0,00   

Piasek do zapraw m3 0,005 0,00   0,00   

Kratki wentylacyjne wywiewne 14x14 szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

28 KNR 2-15 0209/06

Montaż kominka wentylacyjnego systemowego ze stali 

nierdzewnej

szt. 6 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 6,9 0,00   0,00   

Materiały

Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej szt 1 0,00   0,00   

Sznur konopny smołowany kg 0,06 0,00   0,00   
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Sznur konopny surowy kg 0,03 0,00   0,00   

Cement murarski '15' t 0,13 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Przewody wentylacyjne i kominowe 0,00   

Przebudowa stropów

29 KNR 4-01 0410/03

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.19 mm 

20%

m2 75,076 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,9 0,00   0,00   

Materiały

Deski iglaste strugane jednostronnie i profilowane gr. 19-25 

mm kl.II

m3 0,023 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,09 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

30 KNR 4-01 0408/01

Wymiana drewnianych belek stropowych 10%

m 41,7 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,38 0,00   0,00   

Materiały

Deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II m3 0,055 0,00   0,00   

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,24 0,00   0,00   

Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 0,36 0,00   0,00   

Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,05 0,00   0,00   

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,008 0,00   0,00   

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.I m3 0,008 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,24 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

31 TZKNBK Vt2 /111

Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm

m2 375,38 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,244 0,00   0,00   

Materiały

Płyty z wełny mineralnej gr 15cm m2 1,05 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1 0,00   

Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0059 0,00   0,00   

Żuraw okienny m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

32 KNR 4-01 0411/03

Wymiana elementów podłóg z desek niestruganych o grub. 

25 mm - demontaż desek - montaż płyt OSB 25mm

m2 187,69 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,63 0,00   0,00   

Materiały

Płyta OSB 22mm frezowana m2 1,04 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,21 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

33 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie materiałów z rozbiórki stropów samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją

m3 8,55 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Przebudowa stropów 0,00   

Prace budowlane 0,00   

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych

34 KNNR 5 0701/03

Kopanie rowów pod izolacjię budynków

m3 56,615 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,65 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

35 KNK 7-28 0102-03

Oczyszczenie fundamentów

m2 113,23 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 0,00   0,00   

Materiały
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Zaprawa cementowa M 12 m3 0,1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

36 KNR 2-02 1113/08

Montaż listwy mocującej folię kubełkową

m 67 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0826 0,00   0,00   

Materiały

Listwa do mocowania folii kubełkowej m 1,16 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,03 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0004 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0012 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

37 KNNR-W 3 0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez 

gruntowania powierzchni

m2 113,23 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,067 0,00   0,00   

Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 8 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

38 KNR 19-01 0826/02

Spoinowanie fundamentów emulsją epoksydową - 

Małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan z dodatkami 

stosowany szczególnie jako środek do impregnowania 

kamieni naturalnych zawierających wapno. roztwór 

siloksanowy przeznaczony do hydrofobizującej impregnacji 

mineralnych materiałów budowlanych, opracowany specjalnie 

do hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwłaszcza wapien 

Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4 

Wygląd: Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag. 

Nasiąkliwość: bardzo mała Odporność na promieniowanie 

ultrafioletowe: dobra Odporność na warunki atmosferyczne: 

bardzo wysoka Długotrwałość działania: > 15 lat Odporność 

na alkalia: dobra Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 

Skłonność do brudzenia się: mała

m2 113,23 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,15 0,00   0,00   

Materiały
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Małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan z dodatkami 

stosowany szczególnie jako środek do impregnowania 

kamieni naturalnych zawierających wapno. roztwór 

siloksanowy przeznaczony do hydrofobizującej impregnacji 

mineralnych materiałów budowlanych, opracowany specjalnie 

do hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwłaszcza wapien 

Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4 

Wygląd: Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag. 

Nasiąkliwość: bardzo mała Odporność na promieniowanie 

ultrafioletowe: dobra Odporność na warunki atmosferyczne: 

bardzo wysoka Długotrwałość działania: > 15 lat Odporność 

na alkalia: dobra Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 

Skłonność do brudzenia się: mała

m3 0,0135 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,03 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,225 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

39 KNK 7-28 0102-03

Wyrównanie powierzchni fundamentów

m2 113,23 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 0,00   0,00   

Materiały

Zaprawa wapienno piaskowa z niewielką domieszką cementu m3 0,017 0,00   0,00   

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.I m3 0,032 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,11 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

40 KNR-W 4-01 0621/02

Obłożenie fundamentu szlamem uszczelniającym mineralnym 

- Wysokiej jakości szlam uszczelniający odporny na siarczany 

do wykonywania hydroizolacji budowlanych, do zastosowań 

wewnętrznych i zewnętrznychw wilgotnej strefie cokołów i 

ścian piwnic, w przypadku powierzchniowych przewilgoceń. 

Do uszczelniania pasma muru w strefie iniekcji przeciw 

wilgoci podciąganej kapilarnie, Wytrzymałość na ściskanie: 30 

N/mm2 Wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2 Nasiąkliwość 

kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2 oh0,5 Współczynnik oporu dyfuzji 

pary wodnej: µ < 200 Odporność chemiczna wg DIN 4030: do 

stopnia "bardzo silne" .

m2 113,23 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,08 0,00   0,00   

Materiały
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Wysokiej jakości szlam uszczelniający odporny na siarczany 

do wykonywania hydroizolacji budowlanych, do zastosowań 

wewnętrznych i zewnętrznychw wilgotnej strefie cokołów i 

ścian piwnic, w przypadku powierzchniowych przewilgoceń. 

Do uszczelniania pasma muru w strefie iniekcji przeciw 

wilgoci podciąganej kapilarnie, Wytrzymałość na ściskanie: 30 

N/mm2 Wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2 Nasiąkliwość 

kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2 oh0,5 Współczynnik oporu dyfuzji 

pary wodnej: µ < 200 Odporność chemiczna wg DIN 4030: do 

stopnia "bardzo silne" .

kg 0,936 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

41 KNR-W 4-01 0633/02

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej 

twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub 

cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 

- preparat iniekcyjny bezrozpuszczalnikowy krem na bazie 

silanów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach 

budynków

otw. 126 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,87 0,00   0,00   

Materiały

Preparat iniekcyjny bezrozpuszczalnikowy krem na bazie 

silanów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach 

budynków

kg 0,351 0,00   0,00   

Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 0,205 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Sprzęt

Mechaniczny młot udarowo-obrotowy m-g 0,61 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

42 KNNR 5 0702/03

Zasypywanie wykopów

m3 56,615 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 0,00   

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

43 KNR 2-15 0205/02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową

m 180 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

14/43



Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
ul.Graniczna 6  2019r

Robocizna r-g 0,216 0,00   0,00   

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm m 0,836 0,00   0,00   

Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 0,84 0,00   0,00   

Rury przepustowe z PCW 50 m 0,153 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt 1,4 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,004 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

44 KNR 2-15 0208/03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 37 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,64 0,00   0,00   

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 3 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt 4 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

45 KNR 2-15 0205/03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową

m 58 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,2645 0,00   0,00   

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm m 0,816 0,00   0,00   

Kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 0,7 0,00   0,00   

Rury przepustowe z PCW śr. 75 mm m 0,153 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm szt 1,25 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,005 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

46 KNR 2-15 0208/04
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Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,2 0,00   0,00   

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 3 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm szt 4 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

47 KNR 2-15 0205/04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową

m 115 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,299 0,00   0,00   

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 0,806 0,00   0,00   

Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 0,7 0,00   0,00   

Rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 0,153 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 

mm

szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 1,25 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

48 KNR 2-15 0208/05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,43 0,00   0,00   

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 3 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 

mm

szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 4 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   
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Cena jednostkowa 0,00   

49 KNR 2-15 0205/04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową

m 76 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,299 0,00   0,00   

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 0,806 0,00   0,00   

Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 0,7 0,00   0,00   

Rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 0,153 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 

mm

szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 1,25 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

50 KNR 2-15 0208/05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 160 mm

szt. 10 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,43 0,00   0,00   

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PCW 160 mm szt 3 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 160 

mm

szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm szt 4 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

51 KNR 2-15 0219/01

Montaż zaworu napowietrzajacego AZN  fi 75

szt. 16 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 1,5 0,00   0,00   

Materiały

Zawór napowietrzający AZN  fi 75 szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

52 KNR 2-15 0217/03
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Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 

mm łaczonych metodą wciskową

szt. 14 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,52 0,00   0,00   

Materiały

Czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm szt 1 0,00   0,00   

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm szt 2 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

53 KNNR-W 3 0307/02

Przebicia ręczne w ścianach i stropach

m3 1,6 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 49,3 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

54 KNR 2-15 0209/06

Montaż rur wywiewnych o śr. 110 mm (odpowietrzenie 

kanalizacyjne z wyprowadzeniem ponad dach z daszkiem)

szt. 8 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 4,6 0,00   0,00   

Materiały

Systemowe przewody wentylacyjne fi 110 zakończone RW 

rurą wywiewną 160

szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 0,00   

Instalacja wodna

55 KNNR 5 1207/09

Wykucie bruzd dla rur

m 377 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,19 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

56 KNNR 5 1208/03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm

m 377 0,00   0,00   
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Robocizna

Robocizna r-g 0,0788 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

57 KNNR 5 1208/05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej

m3 0,938 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 4,03 0,00   0,00   

Materiały

Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 191 0,00   0,00   

Piasek do zapraw m3 1,1 0,00   0,00   

Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

58 KNNR 5 1209/04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w 

ścianach lub stropach z cegły

otw. 27 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,149 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

59 KNR 0-31 0101/01

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 192 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1322 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 16 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rury PE-Xc 16 mm szt 0,8677 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 16 mm szt 0,4128 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 16 mm szt 2,75 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 16 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 2,75 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0012 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

60 KNR 0-31 0101/02

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 20 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych
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m 281 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1456 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 20 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rury PE-Xc 20 mm szt 0,8243 0,00   0,00   

Kształtki PE-Xc 20 mm szt 0,3922 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 20 mm szt 1,68 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 20 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,68 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

61 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 25 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 83 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 25 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 25 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 25 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 25 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 25 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

62 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 32 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 92 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 32 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 32 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 32 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 32 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 32 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt
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Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

63 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 40 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 53 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 40 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 40 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 40 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 40 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 40 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

64 KNR 2-15 0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 

zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o 

śr.nominalnej 16 mm

szt. 25 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,26 0,00   0,00   

Materiały

Łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 16 mm szt 1 0,00   0,00   

Haki do rur śr. 10-32 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,4 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

65 KNR 2-15 0107/02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 

zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o 

śr.nominalnej 20 mm

szt. 48 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,35 0,00   0,00   

Materiały

Łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm szt 1 0,00   0,00   

Haki do rur śr. 10-32 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,4 0,00   
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Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

66 KNR 2-15 0112/05

Zawór kulowy o śr.nom. 40 mm

szt. 3 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,39 0,00   0,00   

Materiały

Zawór kulowy o śr.nom. 40 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

67 KNR 2-15 0112/03

Zawór kulowy o śr.nom. 25 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,29 0,00   0,00   

Materiały

Zawór kulowy o śr.nom. 25 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

68 KNR 2-15 0112/02

Zawór kulowy o śr.nom. 20 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,25 0,00   0,00   

Materiały

Zawór kulowy o śr.nom. 20 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

69 KNR 2-15 0120/03

Szafka pod zestaw wodomierzowy w lokalu

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały
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Szafka pod zestaw wodomierzowy w lokalu szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,7 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

70 KNR 2-15 0120/03

Szafka pod zestaw wodomierzowy w piwnicy

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Szafka pod zestaw wodomierzowy w piwnicy szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,7 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

71 KNR 2-15 0118/02

Wodomierze skrzydełkowe typ  JS 1,5 o średnicy DN 15 mm

szt. 24 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,56 0,00   0,00   

Materiały

Wodomierz skrzydełkowy typ  JS 1,5 o średnicy DN 15 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

72 KNR 2-15 0118/02

Wodomierz główny typ  JS 6,0 o średnicy DN 25 mm

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,56 0,00   0,00   

Materiały

Wodomierz  typ  JS 6,0 o średnicy DN 25 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   
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73 KNR 2-15 0112/05

Zawór z kurkiem spustowym

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,39 0,00   0,00   

Materiały

Zawór z kurkiem spustowym DN32 szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

74 KNR 2-15 0112/05

Zawór odcinający DN32

szt. 2 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,39 0,00   0,00   

Materiały

Zawór odcinający DN32 szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

75 KNR 2-15 0112/05

Zawory antyskażeniowe

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,39 0,00   0,00   

Materiały

Zawór antyskażeniowy szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

76 KNR 2-15 0112/05

Montaż filtra siatkowego

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,39 0,00   0,00   

Materiały

Filtr siatkowy szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

24/43



Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
ul.Graniczna 6  2019r

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

77 KNR 0-35 0128/03

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 16 mm

m 192 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0608 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 16 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0059 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,01 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

78 KNR 0-35 0128/05

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 20 mm

m 281 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0608 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 20 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0059 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,01 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

79 KNR 0-35 0128/06

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm

m 83 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,068 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 25 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,015 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   
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Cena jednostkowa 0,00   

80 KNR 0-35 0128/07

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm

m 92 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,071 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 32 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,02 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

81 KNR 0-35 0128/07

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 40 mm

m 53 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,071 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 40 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,02 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

82 KNR 2-15 0110/01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach 

mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m 697 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,0959 0,00   0,00   

Materiały

Woda m3 0,003 0,00   0,00   

Rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 

mm

m 0,02 0,00   0,00   

Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm szt 0,002 0,00   0,00   

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,002 0,00   0,00   

Łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 0,006 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   
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Cena jednostkowa 0,00   

Instalacja wodna 0,00   

Wykonanie instalacji C.O.

83 KNR 2-15 0112/02

Zawór kulowy o śr.nom. 16 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,25 0,00   0,00   

Materiały

Zawór kulowy o śr.nom. 16 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

84 KNR 0-31 0101/01

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 510 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1322 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 16 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rury PE-Xc 16 mm szt 0,8677 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 16 mm szt 0,4128 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 16 mm szt 2,75 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 16 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 2,75 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0012 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

85 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 25 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 171 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 25 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 25 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 25 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 25 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 25 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   
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Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

86 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 32 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 63 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 32 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 32 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 32 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 32 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 32 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

87 KNR 0-31 0101/03

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 40 mm układane na 

przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych

m 22 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,1629 0,00   0,00   

Materiały

Rury PE-Xc 40 mm m 1,03 0,00   0,00   

Tuleje wspomagające rur PE-Xc 40 mm szt 0,7831 0,00   0,00   

Kształtki rury PE-Xc 40 mm szt 0,3726 0,00   0,00   

Uchwyty do rur PE-Xc przykręcane 40 mm szt 1,16 0,00   0,00   

Tuleje ochronne do rur PE-Xc 40 z tworzywa sztucznego szt 0,1 0,00   0,00   

Kołki rozporowe szt 1,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 5,1 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0013 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

88 KNR 0-35 0128/03

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 16 mm

m 22 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0608 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 16 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0059 0,00   0,00   
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Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,01 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

89 KNR 0-35 0128/06

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm

m 171 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,068 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 25 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,015 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

90 KNR 0-35 0128/07

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm

m 63 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,071 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 32 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,02 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

91 KNR 0-35 0128/07

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym 

gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 40 mm

m 22 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,071 0,00   0,00   

Materiały

Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 

mm do rurociągów 40 mm

m 1,05 0,00   0,00   

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0075 0,00   0,00   

Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 0,02 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0001 0,00   0,00   
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Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

92 KNR 2-15 0404/02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w 

budynkach niemieszkalnych

m 766 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,1 0,00   0,00   

Materiały

Rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 0,06 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie instalacji C.O. 0,00   

Wykonanie instalacji elektrycznej

93 KNNR 3 0304/01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

m3 0,5 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 69,5 0,00   0,00   

Materiały

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

94 KNNR 5 0401/01

Złącza kablowe ZK

kpl. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 4,06 0,00   0,00   

Materiały

Złącze ZK kpl 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

95 KNNR 5 0405/07

Montaz tablicy rozdzielczej

kpl. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,19 0,00   0,00   

Materiały

Tablica rozdzielcza kpl 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   
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Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

96 KNNR 5 0405/07

Montaz tablicy TW

kpl. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,19 0,00   0,00   

Materiały

Tablica TW kpl 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

97

Przebudowa istniejących tablic TL-1+TA; TL-2

kpl 1 0,00   0,00   

98 KNNR 5 1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m 583 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0798 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

99 KNNR 5 1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

m 583 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0315 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

100 KNNR 5 1208/05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej

m3 0,314 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 4,03 0,00   0,00   

Materiały

Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 191 0,00   0,00   

Piasek do zapraw m3 1,1 0,00   0,00   

Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,16 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

101 KNNR 5 1209/04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w 

ścianach lub stropach z cegły

otw. 33 0,00   0,00   
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Robocizna

Robocizna r-g 0,149 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

102 KNR 5-08 0108/03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w betonie w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 30 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,1386 0,00   0,00   

Materiały

Rury winidurowe RL-37 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

103 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją 

gruzu

m3 0,865 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

104 KNP 18 0164/03.01

Montaż puszek rozgałęźnych podtynkowych z ręcznym 

wycięciem otworu pod puszkę  i połączeniem przewodów 

pojedynczych lub wtynkowych o przekroju do 4 mm2 bez 

zadławienia; do 3 odgałęzień w puszce

szt. 138 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,494 0,00   0,00   

Materiały

Puszka podtynkowa szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

105 KNR 5-08 0309/04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 

16A/2.5mm2 z podłączeniem gniazdo pojedyńcze

szt. 48 0,00   0,00   
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Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,264 0,00   0,00   

Materiały

Gniazda natynkowe pojedyńcze szt 1,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

106 KNR 5-08 0309/04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 

16A/2.5mm2 z podłączeniem gniazdo hermetyczne 

pojedyńcze

szt. 38 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,264 0,00   0,00   

Materiały

Gniazda natynkowe hermetyczne pojedyńcze IP-44 szt 1,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

107 KNR 5-08 0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 

podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 

instalacyjnej z podłączeniem - włącznik światła pojedyńczy

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,165 0,00   0,00   

Materiały

Włącznik światła pojedyńczy szt 1,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

108 KNR 5-08 0307/02

Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,165 0,00   0,00   

Materiały

Przycisk dzwonek szt 1,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

109 KNR 5-08 0307/04
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Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 

podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce 

instalacyjnej z podłączeniem - włącznik światła podwójny

szt. 14 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,242 0,00   0,00   

Materiały

Włącznik światła podwójny szt 1,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

110 KNR 5-08 0402/01

Montaż przycisku p.poż

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,18 0,00   0,00   

Materiały

Przycisk p.poż szt 1 0,00   0,00   

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

111 KNNR 5 0406/01

Montaż dzwonka

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,63 0,00   0,00   

Materiały

Dzwonek szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

112 KNNR 5 0406/01

Montaż szyny wyrównawczej w obudowie

szt. 13 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,63 0,00   0,00   

Materiały

Szyna wyrównawcza w obudowie szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

113 KNNR 5 0602/02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 

mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż 

drewno bednarka FeZn 25x4

m 7 0,00   0,00   
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Robocizna

Robocizna r-g 0,344 0,00   0,00   

Materiały

Bednarka FeZn 25x4 m 1,04 0,00   0,00   

Wsporniki ścienne szt 1,01 0,00   0,00   

Złącza kontrolne szt 0,02 0,00   0,00   

Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,006 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Sprzęt

Spawarka wirujaca 300A m-g 0,0294 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

114 KNNR 5 0713/02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych YKY 4x25mm2

m 10 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,127 0,00   0,00   

Materiały

YKY 4x25mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Wazelina techniczna kg 0,04 0,00   0,00   

Opaski kablowe typu Oki szt 0,08 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0067 0,00   0,00   

Przyczepa do przewożenia kabli do 4t m-g 0,0044 0,00   0,00   

Ciągnik kołowy 18kW m-g 0,0044 0,00   0,00   

Żuraw samochodowy do 4t m-g 0,0044 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

115 KNNR 5 0726/10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 

do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych

szt. 4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,52 0,00   0,00   

Materiały

Końcówki kablowe CU-25 szt 4 0,00   0,00   

Opaski kablowe typu Oki szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

116 KNNR 5 0205/03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe YDY 3x6mm2

m 18 0,00   0,00   
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Robocizna

Robocizna r-g 0,084 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 3x6mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

117 KNNR 5 0205/03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe YDY 5x6mm2

m 247 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,084 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 5x6mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

118 KNNR 5 0726/09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 

do 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych

szt. 24 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,57 0,00   0,00   

Materiały

Końcówki kablowe CU-6 szt 5 0,00   0,00   

Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1 0,00   0,00   

Opaski kablowe typu Oki szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

119 KNNR 5 0713/02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych YDY 5x10mm2

m 25 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,127 0,00   0,00   

Materiały

YKY 4x25mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Wazelina techniczna kg 0,04 0,00   0,00   

Opaski kablowe typu Oki szt 0,08 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0067 0,00   0,00   

Przyczepa do przewożenia kabli do 4t m-g 0,0044 0,00   0,00   

Ciągnik kołowy 18kW m-g 0,0044 0,00   0,00   

36/43



Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
ul.Graniczna 6  2019r

Żuraw samochodowy do 4t m-g 0,0044 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

120 KNNR 5 0726/09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 

do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych

szt. 4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,57 0,00   0,00   

Materiały

Końcówki kablowe CU-10 szt 5 0,00   0,00   

Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1 0,00   0,00   

Opaski kablowe typu Oki szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

121 KNNR 5 0205/05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie LGy 2,5mm2

m 130 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0788 0,00   0,00   

Materiały

Przewody LGy 2,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

122 KNNR 5 0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe YDY 3x1,5mm2

m 639 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0546 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 3x1,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

123 KNNR 5 0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe YDY 3x2,5mm2
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m 755 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0546 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 3x2,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

124 KNNR 5 0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe YDY 5x2,5mm2

m 84 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0546 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 5x2,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

125 KNNR 5 0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 

betonowe HDGs 3x2,5mm2

m 10 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0546 0,00   0,00   

Materiały

Przewody HDGs 3x2,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

126 KNNR 5 0502/02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED 

19W IP20 1950lm z czujnikiem ruchu

kpl. 17 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,62 0,00   0,00   

Materiały

Oprawa LED 19W IP20 1950lm z czujnikiem ruchu szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

127 KNNR 5 1304/05
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Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 

pomiar)

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

128 KNNR 5 1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy 

następny pomiar)

szt. 123 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,28 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

129 KNNR 5 1303/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,63 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

130 KNNR 5 1303/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar 52 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,42 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

131 KNNR 5 1303/03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,83 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

132 KNNR 5 1303/04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar 15 0,00   0,00   

Robocizna
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Robocizna r-g 0,58 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

133 KNNR 5 1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,24 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

134 KNNR 5 1304/02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 

pomiar)

szt. 13 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,56 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie instalacji elektrycznej 0,00   

Wykonanie instalacji odgromowej

135 KNNR 5 0907/03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie 

kat.IV bednarka 30x4

m 77 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,4 0,00   0,00   

Materiały

Bednarka ocynkowana bednarka 30x4 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

136 KNR 5-08 0111/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach 

wielokrotnych na gotowym podłożu

m 10 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,1019 0,00   0,00   

Materiały

Rury winidurowe RG-21 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   
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Wykonanie instalacji odgromowej 0,00   

Pozostałe roboty

137 KNR-W 4-02 0234/06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i 

odpływowych

kpl 5 0,00   0,00   

Robocizna

Robotnicy r-g 1 0,00   0,00   

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00   0,00   

Korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 50mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

138 KNR-W 4-02 0234/05

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego z 

korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych

kpl 5 0,00   0,00   

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00   0,00   

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00   0,00   

Korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 50mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

139 KNR-W 4-02 0234/08

Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem 

podejść dopływowych i odpływowych

kpl 9 0,00   0,00   

Robocizna

Robotnicy r-g 3,44 0,00   0,00   

Materiały

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1 0,00   0,00   

Korki kanalizacyjne z PWC o średnicy 110mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

140

Prace przy kominach, (wycięcie otworów w stropach i dachu, 

wykonanie obróbek blacharskich oraz uzupełnienia polepów 

na strychu)

kpl. 1 0,00   0,00   

141

Tynkowanie kominów  ponad dachem.

kpl. 1 0,00   0,00   
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142 KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego ze skucia tynku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km- wraz 

z utylizacją gruzu

m3 6,998 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,86 0,00   0,00   

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,68 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

143 KNR 2-02 0290/06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty 

żebrowane

t 0,17 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 61,12 0,00   0,00   

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm kg 1 002 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Prościarka do prętów m-g 6,2 0,00   0,00   

Nożyce do prętów m-g 8,2 0,00   0,00   

Giętarka do prętów m-g 7 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,2 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 2,2 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

144 KNR-W 2-02 0202/01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 

m - ręczne układanie betonu

m3 7,5 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 7,41 0,00   0,00   

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7,5 m3 1,015 0,00   0,00   

Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004 0,00   0,00   

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.I m3 0,007 0,00   0,00   

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005 0,00   0,00   

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,53 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

145 KNR 13-13 0806/03
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Konstrukcje stalowe budynków i budowli - ceownik

t 0,19 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 27,7 0,00   0,00   

Materiały

Ceownik kg 1 000 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Pozostałe roboty 0,00   

Razem 0,00   

Podatek VAT 8% 0,00   

Ogółem 0,00   
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