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poz.
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Roboty rozbiórkowe

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

1 KSNR 2 1003/03

Demontaż ościeżnic drzwiowych

szt. 35 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,67 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,03 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

2 KSNR 2 1002/01

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych 

fabrycznie wykończonych

m2 75,925 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,51 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

3 KNR-W 2-02 1001/06

Demontaż okien jednoramowych mieszkaniowych o pow. do 

2.0 m2

m2 58,497 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,81 0,00   0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 0,00   

Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych

4 KNKRB 3 0601/01

Odbicie tynkow zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilosc na 

scianach,filarach,pilastrach

m2 515,702 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,46 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 0,00   

Roboty rozbiórkowe 0,00   

Prace budowlane

Dach

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
Graniczna 6 - 2020r
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Montaż elementów dachu

5 KNR 2-02 0508/03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy

m 41,36 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,6495 0,00   0,00   

Materiały

Rynna dachowa 125 m 1 0,00   0,00   

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,018 0,00   0,00   

Uchwyty do rynien dachowych szt 2 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0031 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0017 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

6 KNR 2-02 0510/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy

m 41,5 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,8351 0,00   0,00   

Materiały

Rura spustowa m 1 0,00   0,00   

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,023 0,00   0,00   

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0028 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

7 KNR 2-02 0509/09

Montaż sztucera

szt. 6 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,9903 0,00   0,00   

Materiały

Sztucer z blachy szt 1 0,00   0,00   

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0035 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Montaż elementów dachu 0,00   

Dach 0,00   

Elewacja zewnętrzna
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8 KNR 4-01 0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt 

wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - tynk 

podkładowy ciepłochronny systemowy na spoiwie wapienno-

trasowym oraz na lekkim, mineralnym kruszywie o uziarnieniu 

0-2 mm o współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=9 i izolacyjności 

termicznej 0,09 W/mK

m2 509,66 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,42 0,00   0,00   

Materiały

Tynk podkładowy ciepłochronny systemowy na spoiwie 

wapienno-trasowym oraz na lekkim, mineralnym kruszywie o 

uziarnieniu 0-2 mm o współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=9 i 

izolacyjności termicznej 0,09 W/mK

kg 7 0,00   0,00   

Woda m3 0,0025 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

9 KNR 2-02 0902/01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich - tynk 

ciepłochronny renowacyjny, który zabezpiecza przed 

przedostawaniem się wilgoci ze środowiska zewnętrznego i 

jednocześnie zapewnia odparowanie wilgoci z tynku 

podkładowego zgodny z normą EN 998-1, odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie.

m2 509,66 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,8833 0,00   0,00   

Materiały

Tynk ciepłochronny renowacyjny, który zabezpiecza przed 

przedostawaniem się wilgoci ze środowiska zewnętrznego i 

jednocześnie zapewnia odparowanie wilgoci z tynku 

podkładowego zgodny z normą EN 998-1, odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie.

kg 13 0,00   0,00   

Woda m3 0,0025 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1082 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

10 NNRNKB 202 1134/02
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(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący 

do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do 

osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - 

wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. 

Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej 

na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. 

Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - 

powierzchnie pionowe

m2 509,66 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,08 0,00   0,00   

Materiały

Preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - 

przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo 

gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, 

wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" 

nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - 

ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej 

gruntowanej powierzchni

dm3 0,22 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0003 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

11 KNR 0-33 0127/02

Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe 

wykonywane ręcznie - Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1 

Gęstość DIN 18555 1,4-1,5 g/cm3 1), Wsp. dyfuzji pary 

wodnej µ 3) EN ISO 7783-2 2) 15-35, Wsp. przenikana wody 

w PN-EN 1062-3 <0,04-0,06 kg/(m2 h1/2)m Wytrzymałość na 

ściskanie (28 dni) DIN 18555 5,0-7,0 N/mm2 4), 

Wytrzymałość na rozciąganie DIN 18555 2,4-3,0 N/mm2 4) 

przy zginaniu (28 dni), Moduł dynamiczny E (28 dni) TP BE-

PCC 5000-7000 N/mm2 4), Wsp. przewodzenia ciepła DIN 

4108 0,87 W/(m K), 1)g/cm3 = kg/l 2) odbiegające będą próby 

przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i 

grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 4) 

N/mm2 = MPa

m2 509,66 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,405 0,00   0,00   

Materiały
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Mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1. Gęstość DIN 18555 

1,4-1,5 g/cm3 1)Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 3) EN ISO 7783-2 

2) 15-35Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,04-0,06 

kg/(m2 h1/2)Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) DIN 18555 

5,0-7,0 N/mm2 4)Wytrzymałość na rozciąganie DIN 18555 2,4-

3,0 N/mm2 4)przy zginaniu (28 dni)Moduł dynamiczny E (28 

dni) TP BE-PCC 5000-7000 N/mm2 4)Wsp. przewodzenia 

ciepła DIN 4108 0,87 W/(m K)1)g/cm3 = kg/l 2) odbiegające 

będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości 

sd i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 

4) N/mm2 = MPa

kg 1,7 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0049 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0068 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

12 KNR-W 2-02 1510/10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni 

zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 509,66 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,164 0,00   0,00   

Materiały

Farba silikatowa dm3 0,303 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0004 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Elewacja zewnętrzna 0,00   

Tynki wewnętrzne, odgrzybianie i malowanie powierzchni 

(część prac ujęta w ociepleniu ścian zewnętrznych od 

wewnątrz)

13 KNR 4-01 0623/03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 

metodą opryskiwania ciągłego

m2 324,449 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,05 0,00   0,00   

Materiały

Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 0,105 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

14 KNR 4-01 0615/07

Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania 

ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2
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m2 375,38 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,15 0,00   0,00   

Materiały

Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe kg 0,07 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

15 KNR-W 2-02 0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 

ścianach i słupach

m2 324,449 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,681 0,00   0,00   

Materiały

Zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0,0206 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0021 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0449 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Tynki wewnętrzne, odgrzybianie i malowanie powierzchni 

(część prac ujęta w ociepleniu ścian zewnętrznych od 

wewnątrz)

0,00   

Roboty wykończeniowe (montaż płytek, wykładzin)

16 KNR-W 2-02 1127/05

Wykonanie izolacji wodochronnych z płynnej folii 

(dwuwarstwowo) o łącznej grubości powłoki 1,5mm

m2 87,52 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,655 0,00   0,00   

Materiały

Folia w płynie wodoodporna l 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,0258 0,00   0,00   

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0154 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0291 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

17 KNR-W 2-02 1109/05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 

15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 

korytarz + kotłownia płytki antypoślizgowe
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m2 93,54 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,15 0,00   0,00   

Materiały

Płytki podłogowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe m2 1,03 0,00   0,00   

Zaprawa klejowa-sucha mieszanka do płytek kg 3 0,00   0,00   

Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0,4361 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0433 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0338 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Roboty wykończeniowe (montaż płytek, wykładzin) 0,00   

Stolarka okienna i drzwiowa

18 KNR 2-02 0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 

prefabrykowanych 23,8 (o dł. 1250mm)

m 17,5 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,00   0,00   

Materiały

Nadproża prefabrykowane 23,8 (o dł. 1250mm) szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

19 KNR 2-02 0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 

prefabrykowanych 23,8 (o dł. 1500mm)

m 25,5 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,00   0,00   

Materiały

Nadproża prefabrykowane 23,8 (o dł. 1500mm) szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

20 KNR 2-02 0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 

prefabrykowanych 23,8 (o dł. 2250mm)

m 11,25 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,2 0,00   0,00   

Materiały
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Nadproża prefabrykowane 23,8 (o dł. 2250mm) szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

21 KNR 0-19 1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. do 

1.0 m2 - okno o wymiarach 111x74

m2 0,821 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,46 0,00   0,00   

Materiały

Dyble szt 10,18 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 111x74 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

22 KNR 0-19 1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. do 

1.0 m2 - okno o wymiarach 98x51

m2 2,999 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,46 0,00   0,00   

Materiały

Dyble szt 10,18 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 98x51 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

23 KNR 0-19 1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. do 

1.0 m2 - okno o wymiarach 97x102

m2 0,989 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,46 0,00   0,00   

Materiały
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Dyble szt 10,18 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 97x102 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

24 KNR 0-19 1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. do 

1.0 m2 - okno o wymiarach 111x50 (półokrągłe)

m2 1,11 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,46 0,00   0,00   

Materiały

Dyble szt 10,18 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 111x50 półokrągłe szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

25 KNR 0-19 1022/07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. 

ponad 1.5 m2  - okno o wymiarach 135x145

m2 3,915 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,56 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 4,8 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 135x145 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

26 KNR 0-19 1022/07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. 

ponad 1.5 m2  - okno o wymiarach 111x145

9/21



Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
Graniczna 6 - 2020r

m2 43,456 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,56 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 4,8 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 111x145 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

27 KNR 0-19 1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. do 

1.0 m2 - okno o wymiarach 45x80

m2 1,44 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,46 0,00   0,00   

Materiały

Dyble szt 10,18 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 45x80 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

28 KNR 0-19 1022/07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

jednodzielnych z drewna bez obróbki obsadzenia o pow. 

ponad 1.5 m2  - okno o wymiarach 149x145

m2 4,321 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,56 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 4,8 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Okno o wymiarach 149x145 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

29 KNR 0-19 1023/12
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Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne 

130x265

m2 3,445 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi zewnętrzne 130x265 z ościeżnicą szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

30 KNR 0-19 1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne 

190x280

m2 5,32 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi zewnętrzne 190x280 z ościeżnicą szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

31

Renowacja drzwi zewnetrznych 190x280

kpl 1 0,00   0,00   

32 KNR 0-19 1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne 

190x280 (drzwi z demontażu po renowacji)

m2 5,32 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   
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Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

33 KNR 0-19 1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne 

190x280 EI15

m2 10,64 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi zewnętrzne 190x280 EI15 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

34 KNR 0-19 1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 

90x200

m2 1,8 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi wewnętrzne 90x200 z ościeżnicą szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

35 KNR 0-19 1023/12

12/21



Nr 

poz.
Opis robót, obmiary, nakłady Jm

Ilość 

robót, 

nakład

Cena Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Rodos 6.8.38.2 [7491]

kosztorys
Graniczna 6 - 2020r

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 

90x200 EI30

m2 5,4 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi wewnętrzne 90x200 EI30 szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

36 KNR 0-19 1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 

90x200 do lokali mieszkaniowych

m2 21,6 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Kotwy stalowe szt 5,28 0,00   0,00   

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00   0,00   

Silikon dm3 0,06 0,00   0,00   

Gips szpachlowy kg 2,42 0,00   0,00   

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,00436 0,00   0,00   

Drzwi wewnętrzne 90x200 do lokali mieszkaniowych z 

ościeżnicą

szt 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,00   0,00   

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,06 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

37 TZKNBK Xt2 0307/56

Montaż nawiewnika okiennego -  Nawiewnik higrosterowany 

Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

szt. 38 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,27 0,00   0,00   

Materiały

Nawiewnik okienny -  Nawiewnik higrosterowany Przepływ 

powietrza(min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 10 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   
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Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

38 KNNR 5 0406/04

Montaż samozamykaczy do drzwi

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,73 0,00   0,00   

Materiały

Samozamykacz do drzwi szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

39 KNR-W 2-02 2104/01

Parapety zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 

cm i szerokości do 20 cm

m 45,11 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,13 0,00   0,00   

Materiały

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,01 0,00   0,00   

Pręty żebrowane 8-14 mm t 0,00021 0,00   0,00   

Parapet zewnętrzny m 1,03 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 25 0,00   

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Stolarka okienna i drzwiowa 0,00   

Prace budowlane 0,00   

Wykonanie instalacji C.O.

40 KNR 2-15 0118/02

Montaż licznika ciepła  JS 1,5 o średnicy DN 15 mm

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,56 0,00   0,00   

Materiały

Licznik ciepła  JS 1,5 o średnicy DN 15 mm szt 1 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 0,9 0,00   

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,02 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie instalacji C.O. 0,00   

Wykonanie instalacji elektrycznej

41 KNNR 5 0405/06

Montaz tablicy TM

kpl. 12 0,00   0,00   
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Robocizna

Robocizna r-g 1,11 0,00   0,00   

Materiały

Tablica TM kpl 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Wykonanie instalacji elektrycznej 0,00   

Instalacja domofonowa

42 KNR AL-01 0304/01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 

elektrozaczep

szt 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,43 0,00   0,00   

Materiały

Elektrozaczep szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

43 KNR AL-01 0112/04

Montaż zasilacza

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,77 0,00   0,00   

Materiały

Zasilacz 12V szt 1,04 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

44 KNR AL-01 0301/03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika 

identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 6,39 0,00   0,00   

Materiały

Panel krosowniczy domofonowy szt 1,04 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

45 KNR-W 4-03 1001/09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle

m 132 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,11 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   
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Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

46 KNR-W 4-03 1012/04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm

m 132 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,131 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

47 KNNR 5 0102/01

Rury winidurowe karbowan o śr.do 19 mm układane p.t. w 

gotowych bruzdach w betonie - rurka RKGS 16

m 434 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0861 0,00   0,00   

Materiały

Rurka RKGS 16 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

48 KNR-W 4-03 1007/12

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw. 14 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 2,65 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

49 KNNR 5 0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

wciągane do rur przewód YDY 3x1,5mm2

m 15 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,00   0,00   

Materiały

Przewody YDY 3x1,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

50 KNNR 5 0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

wciągane do rur przewód UTP kat 5e + zapasy

m 412 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,00   0,00   

Materiały
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Przewód UTP kat 5e m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

51 KNNR 5 0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 8.0 mm2 

wciągane do rur przewód YTKSY 16x0,5mm2

m 7 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,00   0,00   

Materiały

Przewód YTKSY 16x0,5mm2 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

52 KNR AL-01 0303/03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów 

sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu

pomiar 13 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,34 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

53 KNR AL-01 0307/02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 

pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali unifonów

szt 12 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 3,94 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

54 KNR AL-01 0307/01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 

pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod

szt 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,8 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

Instalacja domofonowa 0,00   

Wykonanie instalacji RTV-SAT

55 KNR 5-06 0902/01

Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych
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maszt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 8,49 0,00   0,00   

Materiały

Maszt antenowy + uchwyty kpl 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,71 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

56 KNR 5-06 1203/04

Wykonanie mocowania kominowego dla masztu

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 3,26 0,00   0,00   

Materiały

Mocowanie kominowe dla masztów fi do 45mm kpl 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,21 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

57 KNR 5-06 1402/03

Montaż anten stacjonarnych UHF antena telewizyjna A1911

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 3,23 0,00   0,00   

Materiały

UHF antena telewizyjna A1911 szt 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,5 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

58 KNR 5-06 1402/03

Montaż anten stacjonarnych VHF antena radio A140

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 3,23 0,00   0,00   

Materiały

VHF antena radio A140 szt 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,5 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   
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59 KNR 5-06 1402/03

Montaż anten stacjonarnych FM antena radio A221

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 3,23 0,00   0,00   

Materiały

FM antena radio A221 szt 1 0,00   0,00   

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,5 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

60 KNNR 5 0405/07

Montaż skrzynki OMP-6

szt. 1 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 1,19 0,00   0,00   

Materiały

Skrzynka OMP-6 szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

61 KNP 18 0164/03.01

Montaż puszek rozgałęźnych podtynkowych z ręcznym 

wycięciem otworu pod puszkę  i połączeniem przewodów 

pojedynczych lub wtynkowych o przekroju do 4 mm2 bez 

zadławienia; do 3 odgałęzień w puszce

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,494 0,00   0,00   

Materiały

Puszka podtynkowa szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

62 KNR 5-06 0606/01

Instalowanie gniazd RTV-SAT R694100

szt. 12 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,3 0,00   0,00   

Materiały

Gniazdo RTV-SAT R694100 szt 1 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

63 KNNR 3 0304/01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
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m3 0,2 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 69,5 0,00   0,00   

Materiały

Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,02 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

64 KNNR 5 1207/09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

m 130 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,19 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

65 KNNR 5 1208/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

m 130 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0525 0,00   0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

66 KNR 5-08 0107/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu 

różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd

m 724 0,00   0,00   

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,0957 0,00   0,00   

Materiały

Rury winidurowe RG-21 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   

Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

67 KNNR 5 0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 

wciągane do rur - kabel koncentryczny E1015

m 724 0,00   0,00   

Robocizna

Robocizna r-g 0,0352 0,00   0,00   

Materiały

Kabel koncentryczny E1015 m 1,04 0,00   0,00   

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00   

Razem k.b. 0,00   

Koszty zakupu 0% 0,00   

Koszty pośrednie 0,00   
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Zysk 0,00   

Cena jednostkowa 0,00   

68

Uruchomienie systemu RTV-SAT wraz z pomiarami

kpl. 1 0,00   0,00   

Wykonanie instalacji RTV-SAT 0,00   

Razem 0,00   

Podatek VAT 8% 0,00   

Ogółem 0,00   
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