
Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 KNR-W 4-02 

0120/01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm
m 10

2 KNR-W 4-01 

0338/03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z 

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m 10

3 KNR-W 4-01 

0328/01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły
m 10

4 KNR-W 4-01 

0705/01

Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z 

betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 10

5 KNR-W 2-15 

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych
m 10

6 KNR-W 2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 

20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 

sztywnym (kształtki z polipropylenu)
szt 6

7 KNR-W 2-15 

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach wciskowych
podejść 3

8 KNR-W 2-15 

0229/04

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie
szt 1

9 KNR-W 2-15 

0218/03

Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm
szt 1

10 KNR-W 2-15 

0137/01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
szt 1

11 Kalkulacja 

indywidualna

Sprawdzenie i wyczyszczenie pieca kaflowego pokojowego

kpl 1

12 KNR-W 4-01 

0903/01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych 

polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
szt 2

13 KNR-W 4-01 

0919/24

Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe
szt 2

14 KNR-W 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
m2 25,81

15 KNR-W 4-01 

0819/03

Przybicie do podłóg płyt OSB
m2 8

16 KNR-W 2-02 

1123/01

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
m2 25,81

17 KNR-W 2-02 

1124/07

Listwy przyścienne drewniane
m 20

18 KNR-W 4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie 

cementowo-wapiennej
m3 0,24

19 KNR-W 4-01 

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i 

słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 

pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej m2 10

20 KNNR 3 

0605/04

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą 

emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi
m2 115

21 KNR-W 4-01 

1209/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej
m2 11,7

22 KNR-W 4-01 

1206/04

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków 

wewnętrznych ścian
m2 5

23 KNR-W 4-01 

0324/02

Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm
szt 1

24 Kalkulacja 

indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek

kpl 1

25 KNR-W 4-01 

0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1km
m3 0,5

26 KNR-W 4-01 

0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na 

każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 5)
m3 0,5
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Nr 

poz.
Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Instalacja elektryczna

1 KNNR 9 

0401/07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt. 2

2 KNNR 9 

0402/05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 

natynkowych
szt. 6

3 KNNR 9 

0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
szt. 2

4 KNR 4-03 

0304/02

Wymiana tablic licznikowych na cegle
szt. 1

5 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej.
szt. 1

6 KNR-W 5-08 

0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-

biegunowych pojedynczych, przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk 

dzwonkowy/
szt. 1

7 KNR-W 5-08 

0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 

świecznikowych w puszce instalacyjnej
szt. 1

8 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem
szt. 5

9 KNR 5-08 

0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z 

uziemieniem w puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z 

uziemieniem IP44/
szt. 1

10 KNR 4-03 

0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 3

11 KNNR 5 

0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,3 x 

B16S301,1x C25S301 .
szt. 5

12 KNNR 5 

0407/03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
szt. 1

13 KNNR 5 

0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

14 KNNR 5 

1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego 

schematu  jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /.
pomiar 1

15 KNNR 5 

1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 3

16 KNNR 5 

1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika 

różnicowo - prądowego.
prób. 1

17 KNNR 5 

1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

18 KNNR 5 

1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 8

19 Sprawdzenie kuchenki elektrycznej dwupalnikowej. szt 1

20 Przegląd i naprawa domofonu szt 1

Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR

1/1


	‎\\zgm.local\magazyn\LZ\Prywatne\PUSTOSTANY ZESTAWIENIE, WYKAZY I INFORMACJE\Pustostany 2019\Pustostany 2019 - roboty\28. Pustostany 2019 - etap XXVIII (ZGM_DZ_199_2019_ADM)\1 Maja 46 m 6\1 Maja 46 m 6 II.pdf‎
	‎\\zgm.local\magazyn\LZ\Prywatne\PUSTOSTANY ZESTAWIENIE, WYKAZY I INFORMACJE\Pustostany 2019\Pustostany 2019 - roboty\28. Pustostany 2019 - etap XXVIII (ZGM_DZ_199_2019_ADM)\1 Maja 46 m 6\1 Maja 46 m 6 elektryczne.pdf‎

