

„FORMULARZ CENOWY”

Lp.	Przedmiot Zamówienia	kwota netto	Wartość podatku VAT	Cena brutto	Model paneli grzewczych	Producent	Gwarancja (ilość miesięcy)
1.	2.	3..	4.	5.	6.	7.	8.
Lokale mieszkalne – 30 lokali							
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 61/1 – wartość z arkusza kalkulacji „I”						
2.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 20/2 – wartość z arkusza kalkulacji „II”						

3.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 25/1 – wartość z arkusza kalkulacji „III”						
4.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 25/5 - wartość z arkusza kalkulacji „IV”						
5.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 58/2 - wartość z arkusza kalkulacji „V”						

6.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Barlickiego 19/9 - wartość z arkusza kalkulacji „VI”						
7.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Cieszyńska 66/1 - wartość z arkusza kalkulacji „VII”						
8.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Cieszyńska 69/4 - wartość z arkusza kalkulacji „VIII”						

9.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Czajkowskiego 13/5 - wartość z arkusza kalkulacji „IX”						
10.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Matejki 4/3a - kalkulacja „X”						
11.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Komorowicka 122/2 - wartość z arkusza kalkulacji „XI”						

12.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 37/8 - wartość z arkusza kalkulacji „XII”						
13.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Komorowickiej 37/9 - wartość z arkusza kalkulacji „XIII”						
14.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 27/6 - wartość z arkusza kalkulacji „XIV”						

15.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Legionów 22a/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XV”						
16.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Pankiewicza 2/1 - wartość z arkusza kalkulacji „XVI”						
17.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy pl. Fabrycznym 2/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XVII”						

18.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy pl. Fabryczny 2/6 - wartość z arkusza kalkulacji „XVIII”						
19.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. pl. Żwirki i Wigury 5/9 - wartość z arkusza kalkulacji „XIX”						
20.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Pocztovej 30/1 - wartość z arkusza kalkulacji „XX”						

21.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Pułaskiego 5/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XXI”						
22.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 11/3 - wartość z arkusza kalkulacji „XXII”						
23.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 2-4/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XXIII”						

24.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 31/3- wartość z arkusza kalkulacji „XXIV”						
25.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 31/5 - wartość z arkusza kalkulacji „XXV”						
26.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego 438/7 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVI”						

27.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 17/1 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVII”						
28.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Tulipanów 9/4 - wartość z arkusza kalkulacji „XXVIII”						
29.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 1/4- wartość z arkusza kalkulacji „XXIX”						

30.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 25/3 - wartość z arkusza kalkulacji „XXX”						
Lokal usługowy – 1 szt.							
31.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalu usługowym przy ul. Władysława Sikorskiego 1/LU - wartość z arkusza kalkulacji „XXXI”						
Razem wartość za całość zamówienia (suma wierszy od nr 1 do nr 31):							

.....
 (data, pieczętka, podpis Wykonawcy)