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        Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich lub 

powykonawczych polegający na wydzieleniu kosztów remontu lokali mieszkalnych, lokali 

użytkowych oraz części wspólnych dla 12 budynków zlokalizowanych w Bielsku-Białej” - 

postępowanie nr ZGM/DZ/228/2019/ADM. 

 

 

MODYFIKACJA   

DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 1986 z 2018r. z późn. zmianami) w imieniu Zamawiającego 

Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - informuję, iż Zamawiający dokonuje 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym poniżej. 

Modyfikacja dotyczy zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i „Wzoru 

umowy” stanowiącego załącznik nr 10 do siwz, zamieszczonych na stronie internetowej BIP.  

W związku z powyższym ulega modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie zapisów określonych w rozdz. II ust. 3 pkt. 1 lit. c) i d) specyfikacji 

oraz w § 1 ust. 5 pkt. c) i d) „Wzoru umowy”, do którego zostaną wprowadzone następujące 

zmiany: 

 

1) wskazany w rozdz. II ust. 3 pkt. 1 lit. c) i d) SIWZ wpis w brzmieniu: 

 

„…c) Dokumentacja powykonawcza dla modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku 

mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 16 /Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku- Białej wraz                   

z kosztorysami powykonawczymi, 

d) Dokumentacja powykonawcza dla remontu konserwatorskiego budynku mieszkalno-usługowego 

przy Pl. Św. Mikołaja 12 w  Bielsku-Białej wraz z kosztorysami powykonawczymi…”,  

 

- po modyfikacji wpis ten ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

 

„…c) Dokumentacja powykonawcza dla modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku 

mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 16 /Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku- Białej wraz                   

z projektami i kosztorysami inwestorskimi, 

d) Dokumentacja powykonawcza dla remontu konserwatorskiego budynku mieszkalno-

usługowego przy Pl. Św. Mikołaja 12 w  Bielsku-Białej wraz z projektami i kosztorysami 

inwestorskimi…”,  
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2) wskazany w § 1 ust. 5 pkt. c) i d)  „Wzoru umowy”, wpis w brzmieniu: 

 

„…c) Dokumentacja powykonawcza dla modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku 

mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 16 /Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku- Białej wraz                   

z kosztorysami powykonawczymi, 

d) Dokumentacja powykonawcza dla remontu konserwatorskiego budynku mieszkalno-usługowego 

przy Pl. Św. Mikołaja 12 w  Bielsku-Białej wraz z kosztorysami powykonawczymi…”,  

 

- po modyfikacji wpis ten ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

 

„…c) Dokumentacja powykonawcza dla modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku 

mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 16 /Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku- Białej wraz                   

z projektami i kosztorysami inwestorskimi, 

d) Dokumentacja powykonawcza dla remontu konserwatorskiego budynku mieszkalno-

usługowego przy Pl. Św. Mikołaja 12 w  Bielsku-Białej wraz z projektami i kosztorysami 

inwestorskimi…”. 

Pozostałe warunki specyfikacji i wzoru umowy pozostają bez zmian. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ponieważ dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi  do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a dokonana modyfikacja nie powoduje, że jest niezbędny  

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, nie ulega przedłużeniu termin składania 

ofert.  

 

 

         W imieniu Zamawiającego 

 

                Ireneusz Kiecak 
      Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 
 
 
 
 
 
 


