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WSTEP

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumieé Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r do Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdinych dla poszczegéinych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania :

Remont konserwatorski budynku przy ul.11-go Listopada 22, Ks.Stanistawa Stojatowskiego 11 w
Bielsku-Biafej

W przypadku wystgpienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegbtowymi
Warunkami Umowy przewazajace znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentdw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w
zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. Integralng cze$¢ opracowania stanowig : Projekt
Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3. Zakres Robot objetych Umowa

Wymagania ogéine nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacii dla poszczegéinych rodzajéw robét. Roboty,
ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja

Budynek podlegajgcy opracowaniu znajduje sie w Bielsku-Biatej przy ul.11-go Listopada22 /
ks.Stanistawa Stojatowskiego11 na dziaice nr 855

Budynek czeséiowo podpiwniczony (pow.piwnic 52,97m2) ,na parterze znajduje sie 5lokali uzytkowych o
tgcznej pow.179,31m2,natomiast na pietrze posiada 5lokali mieszkainych o pow.172,66m2

1.3.2 Ogdlny opis projektowanych rozwiazan

Celem opracowania jest remont elewacji , poprzez proponowane rozwigzania techniczne i kolorystyczne
dla zabytkowego budynku Urzedu Miasta .Projekt ma na celu poprawe estetyki i jak najlepszego
zachowania zabytku oraz wizualnego i estetycznego uatrakcyjnienia. Ponadto nalezy wymieni¢ stolarke
okienng , projekiuje sie renowacje zewnetrznej stolarki drzwiowe;j

1.3.3 Kody CPV

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6  Roboly izolacyjne

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45421000-4  Roboly w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4  Tynkowanie

45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych

45432100-5  Kladzenie i wykiadanie podiég

45320000-6  Roboly izolacyjne

45442100-8  Roboty malarskie

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

&
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpaddw w tym, gruntu na odkiad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zieler i obiekty malej architektury na obszarze Inwestycji.

1.5. Qgélne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robét,
a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacii robét.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robét poza placem budowy nie podiega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlaéciwe skladowanie i
wbudowanie.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren Budowy,

:\»
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badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeséli Inspekior Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla kiérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczae
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako§é i wtasciwosci do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byé péZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, t,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét | wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodk6w transporiu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkoéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robét podano w Wymaganiach
Szczegodtowych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazywanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosdci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontrakiowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegodlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 ),

2)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1258,
2002 r.).

5.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnogne
dokumenty.

5.7 Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.2 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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6.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresje od rozpoczecia Robét do korica Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108,
pez. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,

c) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

d) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzgdzenia wstrzymania Robédt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

g) zgloszenia i daty odbiorébw Robédt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnief do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza, si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

=
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady cbhmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wymagalno$¢ prowadzenie ksigzki obmiaréw bedzie ustalona przez inspektora.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takZze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu — Czeéciowe Przejecie Robét,

¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektora Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac¢ robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér ( Czeéciowe Przejgcie Rob6t) przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3 Odbiér czesciowy - Czesciowe Przejecie Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czeéciowego
Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowy Protokét Przejecia Robét.

8.4 Odbior koricowy - Przejecie Roboét

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

1) Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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3) Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Przejecia Robdt stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisjg wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koricowego Przejecia Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego —
Przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupeiniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisjg Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Koficowego Przejecia
Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét,

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robét, koszty projektéw uzupeiniajacych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

€) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac

M
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jednostke przedmiaru dla Roboty wiodace] i uwzgledniajac udziat robdt towarzyszacych i zuzycie
materialtow w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy;

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace, tablice informacyjne,
b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robét

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania
Ogdine”. Ceny ryczaltowe obejmujg pelen zakres prac koniecznych przy wykenaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY

Specyfikacje Techniczne powotujg si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato si¢ speinienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowaé jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu roéwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Inspektora Nadzoru, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw:

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia 2001 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.,

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 .,

9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.

U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2002 r,

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z
1992 r., z pbézn. zm.).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw

i)
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robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pozn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

18. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

19. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konsirukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

20. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

21. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podioza budowli.

22. PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

23. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

24. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)

STB 01.
ROBOTY WYKONCZENIOWE

PROJEKT

Remont konserwatorski budynku przy ul.11-go Listopada 22,
Ks.Stanistawa Stojatowskiego 11 w Bielsku-Biatej.
ul.11 Listopada 22, Bielsko - Biata

INWESTOR

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej, ul.Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6  Robotly izolacyjne

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45421000-4  Roboly w zakresie stolarki budowlanef
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4  Tynkowanie

45421152-4  Instalowanie $cianek dzialowych

45432100-5  Kladzenie i wykiadanie podiég

45320000-6  Roboty izolacyjne

45442100-8  Roboty malarskie

45233253-7  Roboly w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

P
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdline dotyczace wykonania i odbioru rob6t

wykoriczeniowych dla zadania :

Remont konserwatorski budynku przy ul.11-go Listopada 22, Ks.Stanislawa Stojalowskiego 11 w
Bielsku-Biatej

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czeé¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt realizowanych w ramach robét konstrukeyjno-budowlanych i wykoriczeniowych obejmuije:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Roboty wykoriczeniowe:
— Pokrycia dachowe — obrobki blacharskie
~ Roboty izolacyjne
— Roboty murowe,
— Roboty stolarskie,
— Roboty tynkowe,
— Roboty posadzkowe,
— Roboty z prefabrykatéw gipsowych,
— Roboty malarskie ,
— Renowacja elewacji,

— Utwardzenia terenu,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody | pozostalych skladnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykoriczenie jego powierzchni,

— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykoriczenie konstrukcji.
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— Drzwi —-konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

— Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w écianie lub dachu ze
spadkiem, kidra przepuszcza Swiatlo i moze przepuszczaé $wieze powietrze.

— Wykoticzenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, ciany kominowej lub podobnej konstrukeji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materialu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w polgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniajaca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, kiéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeplyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2, MATERIALY
Ogobine wymagania dotyczace materialéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace 2rédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badari, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie | prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Pokrycia dachowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

— Rynny dachowe pélokragtych o $r. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej
— Rury spustowych okragtych o ér. 12,5 cm z blachy cynkowo-tytanowej,
— Plotek przeciwéniezny,

— Wylaz dachowy 54/83 cm,

— tawy kominiarskie,

— Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j,

— $rodki grzybobdjcze i ogniochronne,

22. Roboty murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sg:

— cegla bud.pelna 25x12x6,5¢cm - kI.10',

— zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
~— zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,

— woda wg PN-89/B-32250,
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23. Roboly izolacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— pliyta styropian XPS 20cm ,
— folia polietylenowa wytlaczana izolacyjna ,
— folia polietylenowa PE 0,2mm,

— polimerowa masa uszczelniajaca (folii w plynie),

2.4. Stolarka okiennai drzwiowa
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sg:

— okna drewniane zespolone wzmacnione i jednoramowe fabrycznie wykoiiczone - profil
gr.78mm, z mikrowentylacjg, z zestawem szyb o wspéiczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/(m2*K) - kolor: biaty,

— skrzydia drzwiowe zewnetrzne, drewniane, odwzorowanie istniejacych, wykoriczone z
przeszkleniem, o wspdlczynniku Ug = 1,1 W/m2K, przeszklenie P2, kolor kpl.okug¢, zamki
patentowe, samozamykacz ,

— zabudowa fasadowa drewniana, odtworzenie isthiejacej z zachowaniem istniejgcych profili i
podziatow, z zestawem szyb o wspobtczynniku przenikania ciepta min.0,8 W/(m2*K) -
wkiady szybowe P2, szklo bezpieczne,

— parapety z elementdw kamiennych gr.3 cm, szer. ok. 40 cm

— drzwi wewnetrzne pelne, antywtamaniowe, dZwigkoszczelne, obloZzone ptytg HDF lub MDF,

— oscieznice drewniane, regulowane ,

— skrzydla drzwiowe , wewnetrzne peine, plycinowe, fabrycznie wykorniczone, z otworami
wentylacyjnymi do pomieszczen sanitarnych, pokryte laminatem HPL

25. Roboty tynkowe i renowacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

tynki renowacyjne, podkladowe i nawierzchniowe
— szpachla do $cian wapienno-trachitowa,

— tynki cementowo-wapienne zwykte kat.lll,

~ gladzie gipsowe,

— plytki kamionk.szkliw. 30x20cm,gr.1cm,

— zaprawa kiejowa - sucha mieszanka,

— zaprawa do spoinowania,

2.6. Podlogiiposadzki.
Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specylikaciji sa:

— plytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe, 30*30 cm kl.scieralnosci plytek min.3,
— zaprawa klejowa do plytek gresowych,
— zaprawa do spoinowania,

— samopoziomujaca masa szpachlowa,
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— plyta gipsowa systemowa, suchy jastrych grubosci 25 mm,

— plyly kam. granitowe posadzkowe plomieniowane gr.3cm,

2.7. Roboty z prefabrykatéw gipsowych
Materiatarmi stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub.12,5 mm,
— uchwyty do plyt gipsowych,
— profile podiuzne i poprzeczne,

— masa szpachlowa, taSma spoinowa, folia,

2.8. Roboty malarskie
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:

— emulsja gruntujaca,
— farba wapienna,
— farba emulsyjna,

— farba olejna,

2.9. Renowacja elewaciji
Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sg:

- $rodek neutralizujgcy na bazie wodnej do dezynfekiji i oczyszczania zanieczyszczonych poditozy mi-
neralnych -

— tynk cienkowarstwowy baze spoiwa tworza biaty cement i wapno z dodatkiem kalcytéw, tworzyw
sztucznych oraz widkien zbrojeniowych,

— preparat wzmachiajgcy podioze,

— tynk renowacyjny,

— farba krzemianowa o wysokiej zdolnosci krycia, biata,

2.10. Utwardzenia terenu

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:
— Kostka granitowa szara 9/11,
— Tluczen kamienny, 31,5 - 63 mm,

— Piasek

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykoriczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykoriczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

— rusztowania systemowe,

— drobny sprzet do naktadania warstwy gipsu szpachlowego

—~ sprzet do recznego wykonania tynkéw

— wiertarka udarowa, motek, poziomica

— urzgdzenie do ciecia plytek ceramicznych

— rusztowania systemowe

— podnosnik przyscienny,

— oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt | wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Pokrycia dachowe — obrébki blacharskie

Montaz hakéw rynnowych - haki mocujemy do deski czotowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60
cm) lub taty nakrokwiowej. Zamocowa¢ najdalszy hak na przeciwlegtym koricu odptywu tak, aby zapewnié
zalecany spadek. Koniec haka nie moze przecina¢ plaszczyzny przediuzenia potaci dachowej. Umozliwi to
zsuwanie sig $niegu bez obcigzania rynny (na terenach o duzych opadach $niegu zaleca sie¢ zamontowad
plotki przeciwéniezne). Napiety mocno sznurek migdzy odplywem a hakiem wskaze wysoko§¢ montazu po-
zostatych hakéw oraz tgcznikow. Rozstaw hakéw nie moze przekraczaé 60 cm

MontaZ rynny i tacznikéw - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwa-
jac jeszcze napigtego sznurka) Pierwszg rynne dopasowujemy do hakéw, jej koniec wyznacza nam miejsce
montazu tgcznika. Dla umozliwienia ekspansji termicznej nalezy montowac rynny na tacznikach zgodnie z
zaznaczonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu fgcznika montujemy rynne wsuwajacjg do zamka ha-
kéw i tgcznika od strony deski czotowej | weiskajgc kolejno w zamki zewnetrzne hakéw. W ten sam sposéb
montujemy kolejne rynny dochodzgc do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odplywu
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zamiast przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako facznika dwéch odreb-
nych odcinkéw rynny.

Polaczenie odptywu z rurg odplywowa lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rure wkiadamy (przy
pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem tgczymy odplyw z rurg spustowg przy
pomocy dwéch kolanek i przycietego na odpowiednig dtugos$¢ odcinka rury.

Montaz obejm - obejmy mocujemy w odstgpach nie wigkszych niz 1,8 m, wkretami (dyblami) o dlugosci
dostosowanej do grubosci ocieplenia $ciany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie moga
one utrudnia¢ ekspansji termicznej systemu nie nalezy zatem skrecac ich zbyt mocno (obejma nie moze
$ciskac rury)

Zakoriczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na koricu rury spustowej nalezy
zamocowa¢ kolano lub wylewke. Minimalna odlegto$¢ wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczéwke - koricéwke rury nalezy zainstalowaé w otworze
przygotowanego wczesniej osadnika (rewizji) taczacego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa.

5.3. Roboty izolacyjne

5.3.1. iIzolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnié materialem z
ktérego wykonano podioze. Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosié szczotka na
powierzchnig przeznaczong do izolaji.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywa¢ w calosci izolowane podioze.

5.3.2. lzolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz papy termozgrzewalnej

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnoéci wypeinic materiatem z
ktérego wykonano podioze.

5.3.3. lzolacje z papy asfaltowej na lepiku

Przygotowat $rodek do zagruntowania podioza, podioze zagruntowac. Réwnocze$nie z rozwijaniem papy z rolki
nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na zagruntowane podioze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas
papy utozy¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm na wezesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposéb
analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfattowym.

5.3.4. lzolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacje fundamentdw oraz plyt dennych zbiornikéw nalezy wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Pape
termozgrzewalng nalezy mocowacé do podioza metods termozgrzewalng na calej powierzchni.

5.3.5. lzolacje cieplne

Izolacje ciepine wykona¢ nalezy z ptyt z welny mineralnej lub styropianu samogasnacego. Plyty powinny $cisle do
siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na cafej ptaszczyznie jednakows grubos¢. £aczna grubosé izolacji powinna
odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentacji techniczne;.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ XPS :
Podcigganie kapilarne: 0

Geslosé: 2 35 kg/m?

Wspdlczynnik przewodzenia ciepfa: A < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E
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5.4. Renowacja elewacji

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podiynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é tynku. Podloze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji tiustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny byé przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii il - tréjwarstwowe,
skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gladko. Powierzchnie tynkéw powinny byé poziome,
przecigcia ptaszezyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekraczaé 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokoéci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$é
tynku - 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczeinych, cieptochronnych etc.).

5.5. Tynki renowacyjne

Przed przystgpieniem do renowacji i wykonania tynkdw nalezy usung¢ odspojone, zmurszale i spekane
fragmenty tynkéw.

5.5.1. Dezynfekcja muréw

Dezynfekcja murdw - $rodek neutralizujacy na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania zanieczyszczo-
nych podtozy mineralnych .

Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane nalezy nasaczy¢ nierozcieficzonym preparatem za
pomocg szczotki lub weza (nie rozpyla¢!). Po uptywie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguty za-
koriczony. Powierzchnie nasgczone wezeéniej preparatem nalezy oczysci¢ recznie za pomocg szczotki dru-
cianej lub mechanicznie strumieniem wody pod ci$nieniem.

Po zakonczeniu prac narzedzie natychmiast oczysci¢ woda. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
czyszczenia (np. szklo, ceramika, drewno), odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy
badZz transportu natychmiast rozciericzy¢ wodg i usungé.

Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywa¢ positkéw, nie pic napojéw i nie palié
tytoniu,

5.5.2. Uzupelnienia tynkéw

Uzupetnienia tynkéw — tynk cienkowarstwowy .

Prace wstepne

Sprawdzi¢ wlasciwosci nosne podioza. Luzne elementy starych powtok usunaé mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem.

Nanoszenie

Zuzycie wody: ok. 240mlkg, wymieszaé mieszadlem srubowym. Naktada¢ jedno- lub wielowarstwowo,
max. Grubosé pojedynczej warstwy 10mm.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i poditoza > +5C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych
lub na nagrzanych przez stonce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i po natozeniu
chroni¢ przed wiatrem i deszczem.

Czas schniecia — 1dzien/ 1mm grubosci tynku

Zuzycie oK. ,1 kg/m2 na tmm grubosci tynku

Czyszczenie narzedzi — natychmiast po uzyciu narzedzia czyéci¢ woda

Wapno i cement reagujg alkaicznie w polgczeniu z woda. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone

do czyszczenia (np. szklo, ceramika, kamien naturalny, drewno), odpowiednio chronic. Chroni¢ oczy i skére
przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkéw, nie

pic napojéw.
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5.5.3. Nasaczanie tynkow

Nasaczenie tynkéw preparatem wzmacniajgcym .

Podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatiuszczen. Nierozciericzony preparat
nanosi¢ szczotka.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podioza > +5C.

Czas schniecia — miedzy gruntowaniem wstepnym a powloka gruntujaca, a takze miedzy powlokami
zachowaé odstep min. 1 godzin.

Zuzycie — do gruntowania wstepnego na gladki podioze ok. 0,-0, ¥m2. Podana ilo&¢ jest wartoscig
szacunkowa, zalezna od chtonnosci i struktury podtoza. Dokiadne wartosci nalezy ustali¢ poprzez
natozenie warstw prébnych. Natychmiast po uzyciu narzedzia czyscic woda.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szklo, ceramika, drewno}, odpowiednio chro-
ni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast spluka¢ woda i usunagé.
Chronié oczy i skére przed rozpryskami.

5.5.4. Wykonanie tynku renowacyjnego

Wykonanie tynku renowacyjnego - zaprawg .

Zaprawe wymieszaé z czysta woda a_ do uzyskania konsystencji gestej zwartej zaprawy. Mate iloéci roz-
miesza¢ mieszadtem mechanicznym (min. czas mieszania minuty). Do przygotowania wiekszych iloéci na-
lezy uzy¢ agregatéw tynkarskich wyposazonych w urzadzenia do napowietrzania zaprawy.

Nie nalezy stosowac betoniarek wolnospadowych. Unikac¢ zbyt dlugiego czasu mieszania. Czas oczekiwa-
nia po natozeniu pierwszej warstwy jest zalezny od jej grubosci: na Tmm grubosci 1 dzien.

Pielegnacja — tynk nalezy chroni¢ prze zbyt szybka utrata wody poprzez dziatania stofica i/lub wiatru, i jesli
jest to potrzebne utrzymywac wilgo¢ na powierzchni. Czas wigzania zalezy od temperatury otoczenia,
otrzymanej konsystencji i zdolno$ci wehfaniania podtoza, z reguty 1 mm grubosci tynku 1 dzien.
Pokrywanie powlokami malarskimi najwczeéniej po 10 dniach. Temperatura nanoszenia — nie nanosié przy
wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze, wzglednie temperaturach powietrza ponizej 5C.
Usuniecie materialéw odpadowych - Produktu nie wlewa¢ do kanalizacji. Resztki zmieszane z woda pozo-
stawi¢ do stwardnigcia i usungé na wysypisko gruzu budowlanego.

Spoiwo mineralne o dziataniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chronié poprzez
przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieficzy¢ duzg iloscig wody i usunag.
Chronié oczy i skére przed odpryskami.

5.6. Rusztowania
5.6.1. Montaz rusztowan

Montaz rusztowarn powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznio-
nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno byé¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
$nosé podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna byé taka, aby sila
przenoszona przez jedna z kotew nie byla mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegto$é miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczaé 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mieé szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i byé zabezpieczone
porecza giéwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonaé

w odlegtosciach nie wigkszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o0 masie
do 150 kg mozna stosowa¢ podno$niki mocowane do rusztowania. Dla transportu materialéw o masie po-
wyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do kon-
strukcji rusztowania.

=Y 1

él INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata






Projekt: Bielsko-Biala 11 Listopada 22
STB.01. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.6.2. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca
krazkéw. Po skoriczeniu rozbiérki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i ulozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokoéci. Elementy te powinny byé
opuszczane w spos6b bezpieczny.

5.6.3. Obrobki blacharskie
Obrébki muszg spetniaé¢ dwa podstawowe zadania, zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach za-
laman i krawedzi pofaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia. Wszystkie obrébki ostaniajace
krawedzie dachéw zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie wystepujg najwigksze
obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stagd nalezy je mocowac¢ bardzo solidnie w odlegtosci co
ok.33 cm.

5.7. Roboty murowe

Mury z cegly peinej nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin
poszczegbinych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z
WS i dokumentacjg projektowa. W zwykltych murach ceglanych, jeéli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyj-
mowac grubo$¢ normowg spoiny:

— 12mm w spoinach wspornych (poziomych}, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 17mm,
a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podiuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15mm,
a minimalna 5mm,

— Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypeiiaé

— zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$c 5-10mm.

- Podioze pod $ciang z cegly nalezy wypoziomowa¢. Najwyzej polozone miejsca znajduje sig przy po-
mocy

- poziomicy, réznice pozioméw niweluje si¢ zaprawg murarskg. Murowanie zaczyna sig od narozy. Ce-
gly powinny by¢ ukladane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie
lekkich kruszyw mineralnych o $redniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed uloze-
niem zaprawy, spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ wodg gérng powierzchnie cegiel wbudowywanych.
Dzieki temu wilgo¢ potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie
wchionigta przez suche cegly. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng, nie moze byé su-
cha, ani na tyle wilgotna, aby grozilo jej wciekaniem w giab cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w §cia-
nach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ termoizolacyjng zaprawg murarska, lub
termoizolacyjng zaprawa tynkarskg. Murowanie polega na rownomiernym rozioZeniu zaprawy na catej
powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawaniu do siebie na cegiel. Szczegéinie wazne
jest, aby dopasowa¢ dokladnie kolejne elementy do juz wmurowanych, jeszcze przed ich zestawie-
niem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegla dosuwana po zaprawie zroluje jg, co uniemozliwi
doktadne zestawienie elementéw. Podczas murowania nalezy pamigtac¢ o statej kontroli, przy pomocy
sznura, poziomicy i tat: poziomu i wyscko$ci murowanej warstwy, pionu i réwnosci Sciany. Po zakof-
czeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych $cian.

5.8. Stolarka okienna i drzwiowa .
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5.8.4. Stolarka okienna

Okna wykonuje sie z wysokoudarowego PVC z wkiadka usztywniajacg aluminiowa. Osadzanie i
uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke okienna na podktadkach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w sposéb
trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

- Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oécieznicy moze by¢ dokonane przez
utoZzenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

- W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnié
kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami (nie
mogg ich przekroczyc€) oraz dokonac pomiaru przekatnych.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okué.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw typu zaczepéw, gwintowanych hakéw
do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp.
Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie
zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéd opadowych.

- Osadzenie parapetéw drewnianych nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna.

- Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowa ze spadkiem na zewnatrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie o$cieznicy.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie
Zamknac.

5.8.5. Stolarka drzwiowa

Oscieznice winny byé ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podkiadek i klindw.
Dokiadno$c osadzenia sprawdza si¢ za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych
oécieznicy z dokiadnoscig do 1mm. Mocowanie oécieznic nalezy wykonac Scisle wedlug instrukeji ich producenta, z
uzyciem materialéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Montaz oscieznicy drzwiowej - Przed zabudowaniem os$cieznice dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie
w zalezno$ci od agresywnosci §rodowiska i uzytych materialéw. W $rodowiskach o duzej agresywnosci
korozyjnej np. w $cianach z plyt gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sig
stosowanie o$cieznic zabezpieczonych powtokg cynkowa lub inng odporna na agresywne dziatanie
$rodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczyé przed
zabrudzeniem np. taéma lub folig. W przypadku zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy
oczysci¢ i pomalowacé farbg podkladowag

Oécieznice nalezy montowaé zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oécieznice ustawié tak, aby
nadproze ustawione bylo poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomié. Nalezy
zwrécié uwage, aby krawedzie stojakéw i nadproza tworzyly jedna plaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacijg, we wneke oscieznicy wlozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokoéci oécieznicy byla zachowana taka sama
szeroko$¢ wneki. Usztywniong oécieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowa. Do wstepnego montazu
oscieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wsirzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystapi¢ do wypetnienia oécieznicy zaprawg betonowsa. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazows lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie nalezy stosowaé materiatow
wypetniajgcych, ktére moga spowodowaé korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowaé ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzié czy zostaly
speinione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazows ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnos¢ tak osadzonej o$cieznicy i mozliwosé jej wypaczenia.

W przypadku osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy
sprawdzic, czy potaczenie o$cieznicy z murem osiggnelo odpowiednig wytrzymatoé¢. Do oscieznicy dobraé
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odpowiednie skrzydio drzwiowe z uwagi na réznorodno$¢ stosowanych zamkoéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungé plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzié skrzydto drzwiowe na zawiasach i usungé zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.9. Roboty tynkowe

5.9.6. Tynki cementowo-wapienne zwykle

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Podfoza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc tynku. Podioze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne | wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
skladajgce sig z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gladko. Powierzchnie tynkéw powinny byé poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza si¢ nhierownosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznieti tynkéw w iloéci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubosé
tynku - 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sig zastosowanie tynkdw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieplochronnych eic.).

5.9.7. Gtadzie gipsowe

Do wykonania gladzi mozna uzyé mas szpachlowych, Przed potozeniem gladzi nalezy odpowiednio
przygotowac podioze tj. usungg farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usungé za
pomocy stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenié jako$¢ podioza. W przypadku, gdy podioze okaze sig
chtonne trzeba zagruntowaé je emulsja. Po uplywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podioze pod malowanie.

Mase szpachlowg naklada sig na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarg postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygladzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gladzi wypetnié¢ duze ubytki w podiozu. Mase na sciany nakiada sie pasami w kierunku od
podiogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase nakiada sie pasami w
kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggnac pace .do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usunaé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chionnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystenciji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoriczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczgé po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozciericzalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.9.8. Wewnetrzne okiadziny scian z plytek

Plytki ceramiczne na sciany budynkéw sanitarnych powinny posiadac atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi prébki do akceptacji.
Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z plytek ceramicznych mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkéw, robét
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instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podiogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta plytek. Podloze pod phytki powinno byé doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczer oraz
zagruntowane wediug zalecen producenta. Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidlowosci plaszczyzny. Po wykonaniu
okfadziny nalezy wypeini¢ spoiny masa do spoinowania. Plytki docinane w naroZzach scian, przy ocieznicach i
podobnych migjscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach cian i na stykach z o$cieznicami winny
byé wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzgdzi¢ plan utozenia okladzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okladziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny byé na calej diugosci faty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ ukiadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wigksze
niz2 mmna im.

5.10. Wykonanie podiozy i posadzek

5.10.9.Wylewki samopoziomujace pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujgca wylewka cementowa stuzgca do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkéw, pod
wykfadziny podiogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien,, marmur naturalny. Moze byé
wykorzystywany do wykonywania réwnych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizacii starych
pomieszczen. Mase szpachlowa uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podloze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczer. Wszelkie
zabrudzenia, luste plamy po olejach, warstwy zwietrzale i stabo przylegajace nalezy usungé. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usunigte zanieczyszczenia moga wyplynac na powierzchnie wylewki.
Wigksze pekniecia i ubytki podloza nalezy zaszpachlowa¢ . PodloZza chionne i pylace nalezy zagruntowaé
emulsjg gruntujgcg . Emulsja redukuje chlonnoéé podioza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pgcherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepno$¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem fawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i faty, schlauchwagi lub zwyklej diugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery poérednie rozmieszczone na calej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamigtac¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszankg, gotowa do uzycia po dodaniu odpowiedniej iloéci wody (ok. 4,5
litréw). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wsigpnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacii
proceséw chemicznych w mieszance.

Rozrobiong maseg wylewamy w spos6b ciagly, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajgc sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potgczenia kolejnych partii  nalezy
wykonac w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Dla wstgpnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggnac pacg metalowa (blichéwka). Po usunieciu
reperéw mozna przetepowac wylewke przy pomocy waltka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw istniejgcych w
pomieszczeniu mozna wchodzi¢ po uptywie okolo 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtdrzyé)
istniejgce dylatacje podioza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow. Zapewnié wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po 10 godzinach.
Przyklejanie okladzin ceramicznych i kamiennych moze nastapi¢ po uptywie 3 dni. Dla wykfadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.
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5.10.10. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z plytek ceramicznych ukladac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie betonowym.
Do ukiadania stosowac Klej kidrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utoZenia spoziomowanych plytek-reperdw, kidrych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktérych plaszczyzne kontroluje sig fata opierang na plytkach-reperach. Prawidtowosé plaszczyzny
ukladanych pél kontroluje sie tatg przyikiadana do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia sie zaprawa do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna byé réwna, gladka i pozioma. Dopuszczaine odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosié 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadaé odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na calej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +2mm.

5.11. Roboty malarskie

Roboty malarskie muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze, +5°C. W ciggu doby nie moze nastapié spadek ponizej 00C.
Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do +18°C.

5.11.1.Przygotowanie podioza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zigcza prefabrykatéw, itp. wypelni¢ zaprawg cementows z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé do réwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podioza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku podiozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcieficzonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowaé:

a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b). gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farbg emulsyjng
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi.

Do malowania rgcznego i watkiem powinno sig stosowac¢ farby o konsystenciji handlowej. Konsystencja farb
do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcieticzy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciericzal-
nikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadki pozostatych farb, rozpuszczalnikiem handiowym w
ilosci 3-5% w stosunku do farby. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze
niz przy malowaniu pedzlem przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powloki wykonaé tak, aby kierunek
pociggnieé pedzla byt prostopadly do $ciany z oknem, przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowa-
niu §cian.

Powdoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnig rownomiemie bez spekan, pecherzy, przeswitdw, odpryskéw.
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Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna byé zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. Nalezy stosowacé sie $cisle do zalecen producenta farb.

5.12. Roboty z piyt gipsowo-kartonowych.

5.12.1. Postanowienia ogolne

a)Oktadziny $cienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonywania okfadzin $ciennych z
klasg odporno$ci ogniowej powinny spetniaé wymagania okreslone w Kilasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: $ciany + okladziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub piyt gipsowych wg systeméw .

Publikacja pt..Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”. uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiekiu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Fublikacja pt..Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Okladziny sufitowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonywania okladzin sufitowych
z klasg odpornoéci ogniowej powinny spelnia¢ wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowe;j ITB
07851/12/R102NP Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i okladzin w
systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”. uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popelnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreélonego obiektu budowlanego i technologiag . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitow podwieszanych i okiadzin w systemach z oktadzinami z plyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykony-
wania $cian powinny spelnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z plyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Mogg byt wykonywane jako czteroscienne, tréj$cienne lub dwuscienne.

5.12.2.Konstrukcja

a)Szkielet no$ny $ciany dzialowej skiada sig z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja okladziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku , tworzy tzw.
przedscianke. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. gruboéci 3 mm. Tasma na calym obwodzie §ciany, tj.
wzdtuz profili cbwodowych CW 50 - pionowych i UW 50 - poziomych na polaczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (ulozona na styk) oraz na calej diugosci szczelnie dolega¢ do podloza i profili (brak
widocznych "golym okiem" przeswitow miedzy taséma, a profilami i podiozem).

W przypadku $cian dziatlowych o wysoko$ci wigkszej niz maksymalna diugo$é handlowa ksztattownikow
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stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przediuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Oktadziny $cienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukeyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

b)Szkielet no$ny $ciany dzialowej sktada sig z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW  wstawianych w ksztaltowniki poziome — profile UW w
rozstawie co 600 mm. Ksztaliowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje si¢ taéme uszczelniajagcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na calym
obwodzie Sciany, tj. wzdiuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potaczeniach ma
szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na calej diugosci szczelnie dolegaé do podioza i profili
{brak widocznych "golym okiem" przeswitéw miedzy taséma, a profilami i podiozem).

W przypadku $cian dziatlowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna diugoéé handlowa ksztattownikéw
slupowych CW , ksztaltowniki te moga by¢ przediuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnosé co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi
o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

¢) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sklada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm.
Profile CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi éciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane
s3 do stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementow
mocujacych. Profile CD 60 i uchwyty faczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strong. Maksymalny
rozstaw uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny byé¢ oddalone
od éciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny byé
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle: tasma z polietylenu
spienionego lub taSma z weiny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Taéma na catym obwodzie
okladziny sufitowej, tj. wzdiuz profili obwodowych powinna na polaczeniach szczelnie przylegaé do siebie
(ulozona na styk) oraz na calej diugosci szczelnie dolega¢ do podioza i profili (brak widocznych "golym
okiem" prze$witdbw migdzy taéma, a profilami i podtozem). Plyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do
profili CD 60 , nie nalezy przykreca¢ ich do profili obwodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowaé klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w $wietle otworu 60 x
60 cm.

Okiadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
okladziny przekracza 15 m.

d)Ruszt dwupoziomowy powinien skladac¢ sig z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 nosnych (warstwa dolna).
Skrajne profile noéne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wiecej niz 150 mm.

Do przediuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowaé tacznik wzdiuzny
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 no$nymi nalezy
tgezy¢ Lgeznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna byé mocowana do konstrukcii stropu za posrednictwem wieszakéw
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Skrajne wieszaki powinny by¢ oddalone od $ciany nie wiecej niz 400 mm.

Profile sufitowe Profil CD 60 nosne w konstrukeji dwupoziomowej oraz giéwne powinny byé na obwodzie
oparte na profitach przy$ciennych Profil UD 30 , mocowanych do $cian za pomoca stalowych tacznikéw
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

e) Konstrukcje nosna dla piyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z plyt o szerokosci co najmniej 100
mm i grubosci co najmniej 20mm wecisnigtych pomigdzy pétki elementu stalowego montowanych na zia-
czach plyt obudowy oraz do wkiadek stabilizujgcych z plyt o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomiedzy pdiki i srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjéciennych lub dwusciennych stosuje sig pomocnicze elementy montazowe ktérymi sg
katowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Katowniki sg mocowane do stropu ilub $ciany za pomocg stalo-
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wych kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej 8 mm i dlugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie
wiekszym niz 500mm.

5.12.3.1zolacja

a)Wypetnienie okladziny $cienne musi stanowi¢ weilna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio
dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na speinienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej
przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokoéci zapewniajgcej montaz izolacji bez polaczen pionowych miedzy
stupkami i wysokoéci rownej diugosci handlowej. 1zolacja musi przylega¢ na cafej szeroko$é miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypelnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkéw" z plyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowalo ich polgczenie pionowe miedzy
dwoma sgsiednimi stupkami. Weina musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci éciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem” niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy koricami plyt lub
mat z weten mineralnych. '

Zaleca sig¢ stosowanie wetny mineralnej, kiérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa
na jakos$¢ przegréd.

b)Wypetnienie éciany dziatlowej musi stanowi¢ weina mineralna o grubosci i gestosci spetniajaca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spelnienie wymagan
dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca si¢ stosowanie plyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczefi pionowych miedzy
stupkami i wysokoéci réwnej diugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypelnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw” z piyt lub mat weten minerainych w taki sposéb aby
wystepowato ich polgczenie pionowe migdzy dwoma sasiednimi slupkami. Welna musi byé szczelnie
utozona na wysokosci §ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypelnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koricami plyt lub mat z wetlen mineralnych. Szczeg6ing uwage nalezy
zwrécié na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pélkami gérnego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, kidrej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wplywa
na jako$¢ przegréd. N

5.12.4.Montaz piyt gipsowo-kartonowych

a)Plyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachowkretow
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych giebiej 750 mm. Plyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach polgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg 4cisle do niej
przylegaé.

Sposéb polaczen poziomych i pionowych migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odleglo$¢ pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrgbie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg byé
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegéty montazowe dotyczace potgczen miedzy plytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”.

b) Pierwsza warstwa plyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN 25
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyly gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, ti. w miejscach polaczenia z
konstrukcjg budynku nie mogg $écisle do niej przylegac.

Sposéb potaczern poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi plyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak réwniez polgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia muszg byé
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczeg6ty montazowe dotyczace polaczen migdzy plytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”,

d) Poszycie stanowig plyty gipsowo-kartonowych Piyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o splaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikéw szkieletu noénego blachowkretami TN. Diugosé blachowkretéw
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TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych piyt. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosic dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150
mm.
Krawedzie podiuzne plyt (okladane kartonem) powinny byé prostopadle do profili sufitowych CD 60
nosnych.
Styki poprzeczne plyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny byé przesuniete o
co najmniej 500 mm.
Plyty nalezy mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugo$¢ wkretéow powinna byé wieksza od
tacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne plyt powinny byé usytuowane na profitach poprzecznych.
Polgczenia w kolejnych warstwach plyt powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podiuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

e) Plyty mocowane sg za pomocg zszywek lub wkretéw do elementéw nosnych opisanych w pkt.5.2. Piyty

powinny byc tgczone ze sobg w narozach za pomocg zszywek lub wkretéw. Rozstaw zszywek lub wkre-

téw podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Dlugoéé zszywek i wkretéw powinna wynosi¢ :

Nie wigcej niz grubos¢ tgczonych elementéw lecz nie mniej niz grubo$é iaczonych elementéw minus

5mm w przypadku tgcznikéw mocujacych piyty do elementéw nosnych

Co najmniej 2,5 x gruboé¢ plyty w przypadku tgcznikéw mocujgcych plyty w narozach

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegéinych warstwach powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.

Mocowanie plyt do katownikéw montazowych powinno byé wykonane za pomocg blachowkretéw o $redni-
cy co najmniej 3,9mm i dlugosci o co najmniej 10 mm diuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie
wiekszym niz 100mm.

5.12.5.Szpachlowanie potaczen miedzy pltytami

a)Do wykonywania potaczeri migdzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie okladzin $ciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny byé wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taéma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz ta§ma papierowa i z widkna szklanego tzw. fiizelina .

W okiadzinach § P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia
migdzy plytami  oraz wszystkie polgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypelnione systemows,
konstrukeyjna masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni okladziny $ciennej stosowane sa specjaine "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

Szczegotly dotyczgce szpachlowania okladzin $ciennych z plytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”.

d) Do wykonywania polgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi Piyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15
mm oraz do wykonywania uszczelnieri na obwodzie sufitow podwieszonych powinny byé¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe ,

Spoiny migedzy plytami Plyta g-k DF 1200x2500, gr. 15 mm zewnetrznej warstwy powinny byé wzmocnione
tasmami spoinowymi . Na pofgczeniach pionowych stosuje sig wszystkie typy tadm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka"} wklejana na krawedziach faczonych ptyt bezposérednio na karton - dla
piyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na ulozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych migdzy plytami z zastosowaniem taémy spoinowej
wklejanej na uprzednio ulozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasémy spoinowej masg
gipsowa; szpachlowanie pofgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasém spoinowych w
zaleznosci od giebokosci krawedzi moze wymagaé lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie polgczen plyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
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koricowego szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa .

Krawedzie "cigte” przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostaé specjainie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okolo 2/3 grubosci
piyty (8-10 mm dla piyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych
krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokladnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed nalozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polgczenia fj. poprawy jego estetyki w strefie potgczefi
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni §ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koficowego szpachlowania.

e) Do wykonywania polgczeh migedzy plytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnieri na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa .
Miejsca, w ktérych znajdujg sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polgczenia {j. poprawy jego estetyki w strefie potaczeri
plyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koficowego.

5.12.6.Wykonanie otworu drzwiowego

b)W écianach dzialowych moga byé montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg byé réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztaltownikéw pionowych (stupkéw) CW , jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
szeroko$¢ otworu drzwiowego £ 900mm, wysokosé Sciany < 2600mm, masa skrzydia drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwéjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci
otworu drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci §ciany do 650 cm oraz facznej masie skrzydet
nie przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg
- dla montazu na profilach UA 100.

5.13. Roboty brukarskie, chodnikowe

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg #uczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podioza.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tiucznia nie moze by€ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn #lucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20
cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.,

Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukiadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sig pasami podiuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w kierunku
osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag sie od dolnej
krawedzi | przesuwac sig pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gémej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kKN/m2. Grubo&¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozikladania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna byé
przywalowana
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walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Je-
zeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest ob-
owigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy ohcigza Wykonawce robét.

Podioze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno byé przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w WO 05.01 ,Roboty drogowe — podbudowy”,

Pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy stosowaé podsypke piaskows (piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712) lub podsypke cementowo-piaskowg badz inny material przewidziany w WS.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostkg uklada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i érodkéw transporiu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci rob6t i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru Robodt

lio&¢ robét oblicza sig wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniemn wymagari technicznych zawartych w ninigjszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora Nadzoru i

Z 22
g INWESTKOSZT Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata






Projeki: Bielsko-Biala 11 Listopada 22
STB.01. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkag obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) m2 (metr) —dla:
— wykonania i odebrania tynkéw i malowania
— wykonania i odebrania posadzek,

— wykonania i odebrania stolarki budowlanej

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowo$é¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogéine wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt, 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych WO nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania rob6t
1. Cena wykonanego obiekiu roziiczana w kpl obejmuije:

— prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
— wykonanie wymaganych izolacji,
— wykonanie robét wykoriczeniowych wewnetrznych,
— wywbz z terenu budowy materiatow zbegdnych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badarn. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

NN
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PN-91/B-02020
PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-69/B-10260
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

Ochrona cieplna budynkdw.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie, Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoéci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Papowe pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania

. PN-EN 612: 1999
. PN-91/B - 27618 -

. PN-90/B - 27604 -
. PN-92/B - 27916 -
. PN-89/B — 27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)

. PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

. PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkiadowa na wikninie przeszywanej

. PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Plyty styropianowe

. PN-B-20130/Az1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Plyty styropianowe (PS-E)
. PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)

i badania techniczne przy odbiorze

Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

Papa smolowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-EN 607: 1999

produkowane fabrycznie Specyfikacja

. PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13489:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B 20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-B 24625-1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
Gorgco

PN-B 24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B 24620:1998/Az:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

20) PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

43.
44,
45,

46.
47.

48,

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

PN-69/B-10280

Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.
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49. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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