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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE 
PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy miejsc postojowych na Osiedlu Mieszka I w Bielsku-Białej.  
Przedmiotowy teren nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 

 Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

 Wizje w terenie wykonane w marcu 2020 r 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 
 Mapa do celów projektowych  

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  

Działki na których zlokalizowana jest inwestycja należy do Miasta Bielsko Biała (tj. nr. 734/36, 734/38) 
 

2.2 STAN ISTNIEJĄCY I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren na którym planowana jest inwestycja jest płaski, zadrzewiony, zakrzewiony i porośnięty trawą. 
Zlokalizowany jest pomiędzy zabudową wielorodzinną, zlokalizowany w sąsiedztwie drogi wewnętrznej 
prowadzącą do poszczególnych budynków mieszkalnych oraz budynku Kuratorium Oświaty. Od strony 
południowej i wschodniej ograniczony chodnikami. 
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2.2.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI 

 

 
3. STAN PROJEKTOWANY 
 

Projektuje się budowę miejsc postojowych pomiędzy ulicami  Piastowską 46 i ul. Wita Stwosza 14 
Zjazd na parking z istniejącej drogi wewnętrznej. Całość uzupełniona nasadzeniami drzew oraz trawników 
o pow. ok. 250,00 m2. 
 
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKA 

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  
 usunięcie warstwy humusu na gr. 15cm  
 usunięcie istniejącej krawężników betonowych 
 usunięcie krzewów oraz drzewa przy drodze wewnętrznej 
 oczyszczenie terenu 

 
 
3.2. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

Projekt przewiduje: 
 Wykonanie parkingu liczącego 9 miejsca postojowe w tym jedno dla osoby 

niepełnosprawnej  
 Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej z kostki farmerskiej 
 uzupełnienie trawników 
 przesadzenie drzewa (jarząb szwedzki)  
 nasadzenie drzewa (jarząb szwedzki 1szt) 
 montaż latarni solarnej (1szt.) 

 
3.2.1  PROJEKT MIEJSC POSTOJOWYCH  

Projektuje się parking dla samochodów osobowych o liczbie miejsc postojowych 9 (w tym jedno 
dla osoby niepełnosprawnej o wym. 5,00x3,60m) o wymiarach 2,50x5,00m. Droga wewnętrzna oraz 
miejsca postojowe z kostki Farmerskiej, miejsce dla osoby niepełnosprawnej z kostki betonowej typu 
Holland malowane na niebiesko. Rozdzielenie miejsc postojowych z kostki Holland o kolorze grafitowym 
(35mb). Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm o wys. 10cm (w miejscach gdzie 
droga, miejsce postojowe powyżej zieleni co drugi krawężnik na równo z drogą). Natomiast od 
strony drogi krawężnikiem najazdowym 15x22cm 

Do konstrukcji nawierzchni ulicy przyjęto KR2. 
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 Konstrukcja drogi wewnętrznej (P1) oraz miejsc postojowych (P2)-  

składa się z następujących warstw: 
Konstrukcja nawierzchni z KOSTKI FARMERSKIEJ  (P2) (wg dz. U. 

nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z 
następujących warstw:  

 10 cm  warstwa ścieralna 
z kostki farmerskiej kolor 
SZARY 

 3 cm podsypka 
piaskowa 

 20 cm   podbudowa z 
mieszanki niezwiązanej 
C90/3 fr.31,5/63mm z 
zasypką piaskową 

 20 cm  warstwa piasku 
zagęszczonego/pospółki (grunt niewysadzinowy) 

Grubość warstw wynosi 53cm.  
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 
Powierzchnia parkingu 210m²  (w tym powierzchnia z kostki betonowej typu Holland gr.8cm 
szarej, malowanej na niebiesko dla osoby niepełnosprawnej – 18m2) 

 
3.4 ROBOTY ZIEMNE 

Zakres Robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne 
nowo projektowanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy 
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych skarp. 

Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wywieźć na 
wysypisko (lub wykorzystać do górnej warstwy nasypów- zależnie od Inwestora). 

Pod projektowane przebudowy konstrukcji drogi dojazdowej i miejsc postojowych przewiduje się 
wykopanie 191m3. 

Pod wyżej wymienione do nasypów przewiduje się 4 m3. 
 
Końcowym elementem robót ziemnych będzie plantowanie terenu. 
Po wykonaniu robót należy posiać trawę z siewu na obszarze inwestycji. 

 
3.5. ZIELEŃ 

Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i 
obsiać trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a)     optymalny skład granulometryczny: 
       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
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       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)     zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d)    kwasowość pH   5,5. 

 

3.5.1 Nasadzenia drzew.  
Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastów, przekopanym] należy 

posadzić drzewa do dołów o głębokości 40-70 cm, średnicy 70-120 cm, w zależności od wielkości bryły 
korzeniowej, zaprawionych żyzną ziemią zmieszaną z miejscowym gruntem. Korzenie powinny 
swobodnie ułożyć się w dole, a nasada pnia powinna być widoczna ponad poziomem gruntu. Po 
posadzeniu i ubiciu gruntu drzewa podlać 20 litrami wody.  

Palikowanie drzew: 
1.  Drzewa sadzone muszą być palikowane trzema palikami usztywnionymi u góry łatami i 
przywiązane taśmami. 
2. Paliki należy wbić w glebę na głębokość ok. 60 cm, w odpowiedniej odległości od bryły 
korzeniowej. 
3. Dodatkowo zastosować system napowietrzająco – nawadniający: 
Każde sadzone drzewo musi mieć wkopaną rurę drenażową fi50 wokół korzenia z jedną 
końcówką wyprowadzoną nad grunt zabezpieczoną przed wnikaniem małych zwierząt, w roli 
systemu napowietrzająco-nawadniającego 
Wokół pnia należy utworzyć misę do podlewania i wysypać korę 
 

NR NAZWA ŁACIŃSKA/POLSKA ILOŚĆ UWAGI 

1. Jarząb szwedzki (Sorbus 
intermedia) L.) 

1 min rozstaw sadzonek: 3 m 

ilosć sadzonek na m2: 1 

 

3.5.2 Trawniki.  

Należy spulchnić glebę /orka, kultywator lub przekopanie na głębokość 20 cm, następnie dokładnie 
oczyścić podłoże z kamieni i wyrównać jego powierzchnię grabiami. Podłoże wzbogacamy nawozem 
wieloskładnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnię należy kolejno wyrównać i zwałować nadając jej 
spadek około 3%. Siew nasion może być prowadzony ręcznie [metodą„ na krzyż] lub siewnikiem. 
Głębokość siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskać prawidłową głębokość rozmieszczenia nasion traw w glebie, 
nasiona należy przykryć 1cm warstwą gruntu rodzimego zmieszanego  
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnię zwałować wałem gładkim lekkim i podlać.  
W miejscach gdzie istniejący trawnik dobrze się zachował należy zastosować renowację metodą 
podsiewu. Renowację należy rozpocząć od niskiego skoszenia istniejącej darni i wygrabienia skoszonej 
trawy. Następnie należy wyrównać podłoże dosypując w miejscach zagłębień żyznej gleby i spulchnić je 
przy pomocy metalowych ostrych grabi, bądź wykonania płytkiej aeracji [do głębokości 2-3 cm]. Na tak 
przygotowany teren wysiać mieszankę nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2. Nasiona przykryć mieszaniną 
torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszać z glebą i zwałować. Z powodu braku możliwości 
nawadniania termin siewu należy wybrać zwracając uwagę na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny 
jest termin późno letni – pierwsza połowa września.  
 
 
3.6. OZNAKOWANIE PIONOWE  

Ze względu miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej 
OZNAKOWANIE PIONOWE: 
-  D-18a, T-29 (2 tarcze, 1 słupek) 



a&p 
 

Budowa miejsc postojowych na osiedlu Mieszka I w Bielsku Białej 
 

Str. 8 

 
  OZNAKOWANIE POZIOME: 

-P-20 
- malowanie na niebiesko 

Wytyczne materiałowo – technologiczne 

 znaki pionowe mają mała wielkość 
 znaki pionowe należy wykonać z materiałów „II generacji” 
 należy zastosować słupki z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm, uszczelnione 

na końcach 
 mocowanie znaków za pomocą śrub aluminiowych lub ocynkowanych 
 wszystkie znaki pionowe muszą być wykonane z materiałów odblaskowych zachowując 

prawidłowe odległości tarcz znaków w pionie i poziomie 
 konstrukcja stojaków do zapór ma zapewnić ich stabilność 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń 

ostrzegawczych 
 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane 

w odzież ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym 
 Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarządcy drogi 

 

3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych 
Kable teletechniczne i energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycja należy 

zabezpieczyć rura osłonową dwudzielną (fi 160mm -PEHD) przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnie/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m 
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień 
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli poprzez wykonanie 
wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 
technicznych usunięcia kolizji sieci. 

Roboty wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 
Wszelkie prace  na istniejących urządzeniach będących własnością Orange S.A. oraz Tauron 

należy zgłosić do tych firm. Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 
pod nadzorem służb tych firm. 

Przepusty zabezpieczające kable teletechniczne należy wykonać w miejscach kolizji pokazanych 
na rysunku zagospodarowania terenu. 
 
Zabezpieczenie istniejących sieci gazowych 

Wykopy w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie. Przewiduje się zabudowę rur ochronnych 
dwudzielnych 219,1x5,6mm z płozami dystansowymi na istniejących sieciach gazowych. W przypadku 
zabezpieczania gazociągów PE należy zastosować metodę połówkową spawania wzdłużnego rury 
ochronnej PE. Wykonanie zabezpieczenia zlecić uprawnionej firmie. Należy zachować min 0,5m 
odległości od krawędzi odcinków jezdni do ścianki gazociągu. 

Posadowienie istn sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności 
przedstawiciela właściciela sieci 
Dokumentacje powykonawczą z domiarami końców rur ochronnych do charakterystycznych punktów 
stałych w terenie dostarczyć do odpowiedniej Gazowni. 
Na istniejące gazociągi należy założyć najpierw płozy dystansowe typu "B" (wykonane z tworzywa 
sztucznego). Płozy należy układać w odległości 0,25cm od początku rury i następnie co 1,5m. Wnętrze 
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rury ochronnej należy wypełnić matami z wełny mineralnej. Końce rur należy uszczelnić przy użyciu 
specjalnych manszet.  

Przed zasypaniem gazociągu nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawcza koloru żółtego 
o szerokości 0,4m. 
 

Uwaga! W obszarze Inwestycji  wszelkie urządzenia (wod-kan, gaz, energetyczne, 
teletechniczne, ciepłociąg) należy dostosować do poziomu przebudowywanego terenu!  

Uwaga! W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących 
sieci gazowych, wodociągowych, energetycznych, teletech. czy ciepłociągu - zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień technicznych należy przewidzieć 
możliwość ich przebudowy. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych 
warunków technicznych usunięcia kolizji sieci. 
 

Uwaga! W obszarze Inwestycji  mogą wystąpić sieci nie naniesione na mapę! Należy je 
zgłosić do właściwego gestora i zabezpieczyć.  
Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń gestorów 
danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień bazującego na nich 

W PRZYPADKU :  
- kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach 
branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub 
ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca (na własny koszt) 
zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z 
właścicielem przedmiotowego uzbrojenia 
- wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych  w wywiadach branżowych, warunkach 
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany 
jest (na własny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu do sieci 
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia 
- Formowane skarpy i projektowane chodniki, drogi, place itp. powinny zachowywać minimalne 
normatywne przykrycia istniejących sieci 

 
Uwaga: 
Na podstawie [Art. 29.1] i  [Art. 30.1] Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 -aktualizacja  Dz. U. 2019 poz. 1186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 
RZECZY POSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2019r.w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy –Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz zgłoszenia. 
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 
Art. 30.1 Zgłoszenia nie wymaga: 
7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem 
sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

4. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren będący przedmiotem inwestycji nie jest pod ochroną konserwatorską . 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

  Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdują się w granicach terenu 
górniczego. 

 
6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI 

 
 Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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 W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
 Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na 

składowisko odpadów. 
 Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych programem „Natura 2000”. 

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z 
póżn. zmianami), wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
określony jest liniami rozgraniczającymi. Obszar oddziaływania obejmuje część działki tj dz. . nr. 734/36, 
734/38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a&p 
 

Budowa miejsc postojowych na osiedlu Mieszka I w Bielsku Białej 
 

Str. 11 

 
 
 
 
 
 
 

8. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Projekt miejsc postojowych dla zadania: ”Opracowanie dok. projektowo-
kosztorysowej budowy nowego parkingu na Osiedlu Mieszka I w Bielsku-Białej wraz z 

uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień" 
 
 

   
Funkcja 

 
Imię, nazwisko i 
tytuł zawodowy 

Nr uprawnień 

 
Podpis 

 

Opracował 
mgr inż. 

Damian Bejton 

SLK/4331/ 
POOD/12 
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Opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
 
 
 
 
Roboty obejmują: 
a. Budowę parkigu i miejsc postojowych. 
 
Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie ponad 20 pracowników 
 
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Opracowanie obejmuje ulicę miejską 
W rozpatrywanym odcinku występują urządzenia obce, które kolidują z projektowaną przebudową. 
Istniejące urządzenia obce (uzbrojenie terenu): 
- kanalizacja deszczowa 
- wodociąg , 
- sieć gazowa 
- sieć elektryczna 
- sieć teletechn. 
 
- Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z: 

 Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz 
ryzyko zasypania w wykopie , 

 Roboty w pasie drogi, 
 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych teletechnicznych, energetycznych 

kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, sieci gazowej, oświetlenia ulicznego i sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i 
elementów prefabrykowanych, 

 Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, 
 Roboty przy wykonywaniu montażu elementów prefabrykowanych. 

 
-  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu pod kanały i 

studzienki 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie (montaż sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 
Przez cały rok 

4. Poślizgnięcie się na tym samym 
poziomie 
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5. Kontakt z przedmiotem będącym 

w ruchu 
6. Rozerwanie się części narzędzi 

ręcznych 
7. Najechanie przez środki 

transportu drogowego 
8. Uderzenie przez części ruchome 

i wirujące 
9. Uderzenie o nieruchome 

przedmioty 
10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 

prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, demontażu 
szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne 
detale 

j-w. 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 
betoniarskich i ciesielskich 

15. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych 
elementów wyposażenia studni rewizyjnych, 
przepustu 

16. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 
17. Wdychanie substancji 

szkodliwych 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

18. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 
przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

19. Poparzenie 

W czasie wykonywania prac spawalniczych 
20. Promieniowanie podczerwone i 

nadfioletowe 
21. Wybuch gazu 

 
-  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 
układzie: 
 

 Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 
 

 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 
- zabezpieczenie ścian wykopów; 
- bezpieczne składowanie materiałów; 
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- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych 
linii kablowych, sieci wodociągowych 
- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy; 
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej; 
- odzież ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 
 
- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 
 
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i 
rozbudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupów linii napowietrznej nN odbywać się będą w pasie 
drogowym i w terenie uzbrojonym (sieć teletechniczna i wodociągowa, gazowa, energetyczna) 
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 
 uwaga roboty budowlane 
 uwaga głębokie wykopy 
 przejście drugą stroną drogi, 
 zakaz wstępu na teren budowy. 
 
Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno 
zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym. 
Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu 
sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego. 
Obowiązujące przepisy: 
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 
1729 z 2003r). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 
 
- Składowanie materiałów niebezpiecznych 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych. 
 
- Miejsce przechowywania dokumentacji 
Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio Zabezpieczonym.  
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