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1. WSTĘP

Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą

opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na

roboty budowlane w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych

wykonania i odbioru robót oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych dla potrzeb robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej i

centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i

dostosowaniem przewodów kominowych w budynku usługowym położonym w Bielsku-Białej dz.

6739 Obręb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała.

Niniejsza specyfikacja techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót dla kubaturowych obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na

przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami

procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i

sprawnej realizacji inwestycji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje

następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji

przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

• Dokumentacja Projektowa

• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych

jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów

jakościowych ostrzejszych niż te Normy
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie

ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w

niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami

aktualnymi przywołanymi w specyfikacji technicznej

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą

zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy

Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji

Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego

przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia

wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST będzie stosowana wraz z dokumentacją projektową i przedmiarem robót jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, o których mowa w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera wymagania wspólne dla wszystkich robót objętych

specyfikacjami szczegółowymi i należy ją rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. Zakres

poszczególnych asortymentów robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Zakres

robót objętych SST został przedstawiony w:

1) Dokumentacji projektowej

2) Przedmiarach robót

3) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

1.3.1. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem prac

towarzyszących lub robót tymczasowych, a w szczególności:

a) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz

zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.;
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b) ogrzewaniem budynku, poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów) do dnia

przekazania budynków Zamawiającego do użytkowania tj. podpisania protokołu odbioru

końcowego;

c) opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151, poz. 1256);

d) naprawieniem szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

e) segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego (z

wyłączeniem drewna, złomu, metali i odzyskanej cegły) pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i

opłatami za ich składowanie;

f) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów

przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalno- montażowych

oraz instalacyjnych;

g) wykonaniem inwentaryzacji (szkice z obmiarem uzupełnione zdjęciami),

h) wykonaniem wszelkich innych czynności i prac niezbędnych do wykonania umowy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w umowie przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego – opracowania składające się na dokumentację projektową wymienione są w
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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możliwość powstania pożaru

2) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora

nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia

przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.

Zakres planowanych robót remontowych obejmuje:

- systemową budowę wewnętrznej instalacji gazu,

- systemową budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- montaż kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania,

- systemową budowę wewnętrznej linii elektrycznej - zasilanie kotła,

- systemowe dostosowanie przewodu dymowego do przewodu kominowego spalinowego,

- systemowe dostosowanie przewodu dymowego do przewodu kominowego wentylacyjnego,

- montaż nawietrzaków, kratek wentylacyjnych.
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45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 Roboty Centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej

45400000-1 Roboty wykoñczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45430000-0 Pokrywanie podłóg

45262522-6 Roboty murarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Określenia podstawowe

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – Terminy

ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy Stosowane w Umowach”.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jako

część „Wymagania ogólne”

- SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy
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służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów

metodą montażu - także dziennik montażu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie

z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - Inspektor nadzoru – osoba

wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z

obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami

stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót.

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej

architektury

- Obmiar robót – (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie

sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne

do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien zawierać opis

poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek

obmiarowych robót.

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim

dokumentem

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu

i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub

każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni

następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie

przewidzianych do wykonania robót

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego

zakończenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

- Komin – element budynku, przez który odprowadza się na zewnątrz domu gazy powstałe w

procesie spalania oraz zużyte powietrze. Może być umieszczony wewnątrz domu, przystawiony do

jednej ze ścian albo wolno stojący. Może być jednokanałowy – tylko na spaliny z kotła, lub

wielokanałowy, grupujący kanały o różnym przeznaczeniu.

- Kanał kominowy – przebiegający wewnątrz komina obudowany przewód o przekroju okrągłym,

kwadratowym lub prostokątnym. Kanały mogą mieć różne przeznaczenie:
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- dymowe służą do podłączania palenisk na paliwa stałe (kotłów węglowych, kominków),

- spalinowe współpracują z urządzeniami gazowymi, olejowymi, a także wyciągami

nadkuchennymi,

- wentylacyjne służą do odprowadzenia zużytego powietrza z pomieszczeń. Niekiedy w kominie

umieszczane są też kanały o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie powietrza napowietrzające

instalację kanalizacyjną. Ciąg kominowy – ruch spalin lub dymu od dołu komina w kierunku wylotu.

Powstaje w wyniku różnicy ciśnienia powietrza na wlocie i wylocie kanału kominowego, wywołanej:

różnicą temperatury, oddziaływaniem wiatru (ciąg naturalny) lub pracą wentylatora. Ciąg kominowy

powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie spalin w najmniej korzystnych warunkach

atmosferycznych.

Ciąg zależy m.in. od:

wysokości i przekroju kanału kominowego,

- temperatury spalin,

- gładkości wewnętrznej powierzchni kanału,

- usytuowania i zakończenia wylotu ponad dachem.

- Wyczystka – otwór w kanale kominowym usytuowany poniżej miejsca podłączenia kotła lub

kominka do komina. Umożliwia okresowe usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń i kontrolę

drożności kanału. Musi być zamknięta szczelnymi drzwiczkami.

- Wkład kominowy – zestaw elementów ze stali szlachetnej (kwasoodpornej i żaroodpornej) do

montażu w tradycyjnym kominie.

- Zbieracz kondensatu – naczynie umieszczone na dole kanału spalinowego. Zbiera się w nim

kondensat powstający w wyniku skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Do zbieracza

podłączona jest rurka, umożliwiająca odprowadzenie kondensatu do kanalizacji lub opróźnianego

okresowo zbiornika.

- Czapa – popularna nazwa zwieńczenia komina. Chroni jego konstrukcję przed opadami.

- Nasady kominowe – elementy montowane na wylocie kanałów. Zadaniem nasad kominowych

jest poprawa i stabilizowanie ciągu kominowego oraz ochrona wnętrza kanałów przed opadami.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może

być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową, obowiązującymi

przepisami i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, PZJ, projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich

dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie (najpóźniej w terminie 7 dni

przed przekazaniem terenu budowy) do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp.,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, system (sposób i procedurę - plan) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót, w tym terminy kontroli uwzględniające harmonogram robót, wyposażenie w

sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w

czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z

materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do

badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych, tzw.: znak B lub CE,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi STWiOR. Po 1 lipca

2013 r. wyrób budowlany wprowadzony do obrotu musi być objęty normą zharmonizowaną. Jeżeli

wyrób budowlany nie jest objęty żadną normą zharmonizowaną to wyrób budowlany może być

wprowadzony na rynek krajowy z oznakowaniem znakiem budowlanym, na podstawie krajowej

aprobaty technicznej lub na podstawie niezharmonizowanej normy krajowej. Od 1 stycznia 2017 r.

wejdą w życie zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowujące krajowy system

dopuszczania wyrobów do obrotu do zasad funkcjonujących w systemie europejskim.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych

wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w
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szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta

do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
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odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.6.1. – 6.6.3. następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- umowa wraz z załącznikami,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie,

- korespondencję dotyczącą budowy.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.6.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę

6.6.6.1. W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do

dostarczenia następujących dokumentów:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robót

- Dokumentację powykonawczą

- Instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia

„budowy wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodów kominowych w

budynku usługowym położonym w Bielsku-Białej dz. 6739 Obręb 0032 Lipnik jednostka

ewidencyjna Bielsko-Biała" i zawierać dane na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich
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zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie

wynikające stąd koszty, ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

6.6.6.2. Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.

Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym

wypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i

przekaże Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych

w umowie. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu realizację umowy do sprawdzenia po 4

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie gwarantującym ich czytelność. Rysunki robocze

będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tek, by zapewnić mu nie mniej niż 10

dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy

koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas, żeby mógł poza

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w odniesieniu do projektu

wykonawczego i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Składanym dokumentom

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zwierające następujące informacje:

- nazwa instytucji

- nr umowy

- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

- tytuł dokumentu

- nr dokumentu lub rysunku

- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,

materiał lub element
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- data przekazania.

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny

uzgodniony sposób, że Wykonawca sprawdził je i zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione

są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z

wszelkimi innymi elementami. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, może wymagać

akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

6.6.6.3. Aktualizacja harmonogramu robót

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i

zgodnie z harmonogramem. Harmonogram sporządzony zgodnie z SIWZ w miarę postępu robót

może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez

Zamawiającego.

6.6.6.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w

komplecie dokumentacji projektowej, wyłącznie na to przeznaczonym. Wykonawca winien

przedkładać Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco opisy i rysunki powykonawcze co

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Kompletny zestaw

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Zamawiającemu zgodnie z umową.

6.6.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego i elektronicznego. Instrukcje muszą być zgodne z DTR-kami, instrukcjami i

wytycznymi producenta i kompletne. Instrukcje te powinny być dostarczone Zamawiającemu

najpóźniej w dniu zgłoszenia urządzeń do odbioru.

6.7. Kontrola, pomiary i badania

6.7.1. Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.

6.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna

obejmować:

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. wymagania ogólne - zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w

ilościach podanych w przedmiarach robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
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przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT - wymagania ogólne

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony na zasadach i w terminach wynikających z umowy. Jakość i ilość robót

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu -

jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności,

wilgotności),

c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, d) ułożenia przewodu na podłożu

naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli,

f) wykonanie fundamentów,

g) wykonanie izolacji,

h) przygotowanie i wykonanie podłoża

i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,

j) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości

ułożenia,

k) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2.2. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w

szczególności:

- przewody kominowe – wentylacyjne,

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym:

kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i oświetleniowe, rtv, odgromowe, gazowe,

urządzenia techniczne. Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady

odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robót”.

8.3. Odbiór ostateczny robót
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8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora

nadzoru. Odbiór ostateczny robót przez Komisję odbiorową nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy,

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

4) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
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5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem

zapewnienia jakości,

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji.

7) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane zgodnie z projektem umowy określonym przez

Inwestora na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów,

zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja

ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych.

Podstawą płatności za roboty objęte wynagrodzeniem kosztorysowym są ceny jednostkowe

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres

czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Dla robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym podstawą płatności jest wartość

(kwota)ryczałtowa ustalona w oparciu o harmonogram i protokół zaawansowania robót. Cena

jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie

wyszczególnione w kosztorysie. Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz.U. 2018 poz. 1202,1276,1496 )

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz.. 2164)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

uchylającego dyrektywę 89/106/EWG.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645,

1662. ).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz.

695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,

z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,

881, 933.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2015 poz. 322 ).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520,

831)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867. ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 ).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-wrzesnia-2002-r-o-normalizacji/?on=30.12.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-wrzesnia-2002-r-o-normalizacji/?on=30.12.2016
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. z 2013 r poz 1129).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109

poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 212 poz 1468).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U 144 poz. 1182)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr

198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ([Dz. U. z 2015 r., poz. 1775] ).

SST-1.1.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Spis treści

1. Wstęp
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

2. Materiały

Materiały podstawowe, Pozostałe materiały

3.Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór ostateczny robót

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

10. Przepisy związane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostałe dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy wewnętrznej

instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą

spalania i dostosowaniem przewodów kominowych w budynku usługowym położonym w Bielsku-Białej dz.

6739 Obręb 0032 Lipnik jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako pomocnicza
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dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem

pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania:

a) Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz otworów w posadzkach i ścianach,

b) Ułożenie rurociągów,

c) Montaż i podłączenie rozdzielaczy,

d) Montaż grzejników i armatury,

e) Podłączenie grzejników do rozdzielaczy rurami

f) Wykonanie izolacji termicznej,

g) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

h) Płukanie i próba na gorąco instalacji centralnego ogrzewania,

i) Wykonanie izolacji termicznej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

2. MATERIAŁY

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptację Inżyniera 2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji :

centralnego ogrzewania - Rury miedziane twarde w sztangach, - Kształtki, łącznik miedziane i

mosiężne do lutowania - Zawory kulowe odcinające - Rury stalowe czarne - Zawory regulacyjne

podpionowe - Zaworki grzejnikowe termostatyczne i powrotne - Grzejniki stalowe płytowe, -

głowice termostatyczne, Izolacja z pianki PE - Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy
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mocujące Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie pod

warunkiem posiadania przez nie równoważnych parametrów technicznych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -

samochód dostawczy - samochód skrzyniowy - wiertarki, młoty kujące - sprzęt do lutowania rur

miedzianych - sprzęt do spawania rur stalowych

4. TRANSPORT

Rury i kanały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich

zanieczyszczenia. Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być

dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych

materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.Roboty demontażowe Instalacja centralnego ogrzewania:

- Demontaż grzejników żeliwnych wraz z zaworami

- Demontaż grzejników z rur ożebrowanych

- Demontaż gałązek grzejnikowych i odcinków pionów na ścianach

- Demontaż poziomów - Wyniesienie zdemontowanych materiałów na zewnątrz i ich utylizacja

5.3.Roboty przygotowawcze Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejść do grzejników

- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych

- Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji

5.4. Roboty montażowe Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody poziome prowadzić po ścianie nad posadzką. Gałązki grzejnikowe mocować na

uchwytach w sposób umożliwiający ich samokompensację Na gałązkach grzejnikowych montować

zawory termostatyczne i powrotne. Na pionach w miejscu ich podłączenia do poziomów
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zastosować odsadzki z trójnikami i korkami, które umożliwią spust wody z poszczególnych pionów

w przypadku konieczności

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 6.1.

Zasady kontroli jakości robót Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania

robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie notatki służbowej.

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru

robót. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót

murowych należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych

wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego

materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu

badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym

związane obciążają Wykonawcę. Kontrola jakości robót Instalacja centralnego ogrzewania

sprowadza się do:

- sprawdzenia szczelności instalacji,

- sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym,

-sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

-sprawdzenie izolacji termicznej,

- wykonanie próby na gorąco.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami

obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są : m - dla instalacji rurowych; sztuki -

dla elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji; kpl - dla prób

działania, uruchomień; Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w

PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również

wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także

obowiązującymi normami i przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór ostateczny robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. „Wymagania

ogólne” pkt 8.2.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu należy poddać te elementy urządzeń

instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub

utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z

Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności

oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w

formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być

dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na

niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót Dziennik Budowy Dokumenty

dotyczące jakości wbudowanych materiałów Protokoły odbiorów

8.3. Odbiór ostateczny robót - Zgodnie ze STnr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3.

8.3. Odbiór ostateczny robót. Przy odbiorze ostatecznym powinny być dostarczone następujące

dokumenty: Dokumenty jak przy odbiorze częściowym (robót zanikających lub ulegających

zakryciu) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych Protokoły przeprowadzonych

badań szczelności wszystkich instalacji Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z

wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej Protokoły z odbiorów

częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek Aktualność Dokumentacji
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Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia - Protokoły badań szczelności

wszystkich instalacji - Protokoły badań wody, - Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji

podposadzkowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a

wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe Arkady.

Warszawa PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. - PN-91/B

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.

Wymagania. - PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Ogólne wymagania i badania. - PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. - PN-EN 215-1:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. - PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. - PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). - PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i

badania odbiorcze. - PN-93/C

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. - Dokumentacja i

specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych, Wydawnictwo IPB Warszawa

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba

Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, Warszawa, 1990
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ST 1.1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

2. Materiały

Materiały podstawowe, Pozostałe materiały

3.Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór ostateczny robót

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

10. Przepisy związane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostałe dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych dla potrzeb robót związanych budową wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego
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ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem

przewodów kominowych w budynku usługowym położonym w Bielsku-Białej dz. 6739 Obręb 0032 Lipnik

jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. MATERIAŁY

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i

wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do

kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację

zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

2.1.1. Przewody Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur

z rur miedzianych łączonych na lut miękkiej w otulinie Dostarczone na budowę rury powinny być

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych

uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura - baterie natryskowe - baterie umywalkowe - zawory ze złączką do węża - zawory

kulowe - kurki kątowe z filtrem siatkowym
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2.1.3. Izolacja termiczna Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki

poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm.

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych

kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym ( d110, d50) Przewody pionowe układać w

bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami

wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach

wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposażenie sanitarne - miski ustępowe typu kompakt - brodziki - umywalki - wpusty

podłogowe

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -

samochód dostawczy - samochód skrzyniowy - wiertarki, młoty kujące - sprzęt do lutowania rur

miedzianych - sprzęt do spawania rur stalowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych

robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty

można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji.

4. TRANSPORT

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich

zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie

samochodami skrzyniowymi - przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC

do + 30 oC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy

przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki,
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złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Materiały

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w

oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej

ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być

utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych

kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku

składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i

chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 4 wymienione materiały

brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i

materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE,

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a

odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy

wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach

zamkniętych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Instalacja wodociągowa

5.1.1. Wymagania ogólne Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać

zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr

75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez

producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej.

5.1.2. Montaż przewodów Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych

nie wolno używać. Należy stosować rur miedziane łączone na lut miękkiej w otulinie z pianki
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poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm układać zgodnie z

projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze

spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz

możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami

producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji

termicznej przewodów instalacja musi być poddana próbie szczelności. Próby szczelności

instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać na ciśnienie P=0,6 MPa przez 1 godzinę. Z próby

szczelności należy sporządzić protokół.

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu

montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości

wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaż rur Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem

ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą

uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach

pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe

zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie

przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.

5.2.2. Badanie szczelności Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać

zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem

rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe

(poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu

wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 6.1.

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli

jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami

obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: a) m - dla instalacji rurowych b)

sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki c) kpl - dla prób działania,

uruchomień.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku

budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

- Odbiór międzyoperacyjny

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór ostateczny robót

8.1. Odbiór międzyoperacyjny Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania

robót poprzedzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: - wykonania

przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w

ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i projektowanym



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 41 z 50

spadkiem - wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części

wewnętrznej instalacji

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. „Wymagania

ogólne” pkt 8.2. Odbiór tobót zanikających lub ulegających zakryci powinien być przeprowadzany

dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np.

przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach

nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru

częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana

zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi

zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbiór ostateczny dotyczy robót gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,

łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodność wykonania instalacji z

wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych - sprawdzić

protokoły odbiorów technicznych częściowych - sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań

odbiorczych - uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów Protokół odbioru

technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,

po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć

jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją

Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a

wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 42 z 50

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej

i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody

zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do

normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia

graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –

Cześć 1: Wymagania ogólne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –

Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –

Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane

ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i

wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji

- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach
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strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

Wymagania dotyczące rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe

dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i

odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 8

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociągowych (zawory antyskażeniowe)

27. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”,

Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, Warszawa, 1990

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 - Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7

ST 1.1.3. ROBOTY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

2. Materiały

Materiały podstawowe, Pozostałe materiały

3.Sprzęt
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4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiór ostateczny robót

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

10. Przepisy związane

10.1. Polskie Normy

10.2. Pozostałe dokumenty

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych dla potrzeb robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego

ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem

przewodów kominowych w budynku usługowym położonym w Bielsku-Białej dz. 6739 Obręb 0032 Lipnik

jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji gazowej w tym:

- Montaż instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu łączonej przez spawanie bądź z rur miedzianych, ·

- Dwukrotnie malowanie farbą olejną rur gazowych stalowych bądź przegrzanych połączeń rur miedzianych
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po uprzednich próbach szczelności

-· Próba szczelności instalacji gazowej.

- Wykonanie podejść do gazomierzy, wraz z montażem stelaży,

- Montaż wkładów kominowych owalnych z blachy stalowej żaroodpornej gr. 1 mm.

- Wykonanie połączenia: wkład kominowy – czopuch kotła z blachy stalowej żaroodpornej.

- Wykonanie otworów podejść do kominów wentylacyjnego i spalinowego w kuchni

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 Instalowanie kotłów

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania n/w przepisów: • artykuł 10 ustawy Prawo

Budowlane. Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do akceptacji i zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru. Wkład kominowy o przekroju kołowym ze stali żaroodpornej gr. 1,0 mm,

gatunku 1.4828 wg DIN 17440, pełne oznaczenie gatunku materiału X15CrNiSi2012 – dla spalin

do 650o C, spełniający wymagania normy PN EN 1443. W skład zestawu wchodzi: wyczystka

komina, drzwiczki wyczystki, odskraplacz, trójnik., rura, blacha kominowa, daszek. Wszystkie

elementy powinny być znakowane tak, aby była podana nazwa producenta a także data

wyprodukowania (zgodnie z normą PN EN 1443) a producent powinien posiadać certyfikaty na

swoje wkłady kominowe

3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: -

samochód dostawczy - samochód skrzyniowy - wiertarki, młoty kujące - sprzęt do lutowania rur

miedzianych - sprzęt do spawania rur stalowych.

4. TRANSPORT

Rury i kanały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich

zanieczyszczenia. Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być

dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych

materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Istniejącą instalację gazową należy w całości zdemontować. Wykonawca powinien zapewnić

właściwą jakość wyrobu - Wszystkie osoby uczestniczące w procesie realizacji zadania powinny

być kompetentne w zakresie wykonywanych prac Technologia spawania złącza spawane powinny

być wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi

spawania, określonymi w Polskich Normach. Spawacze wytypowani przez wykonawcę do

spawania instalacji, urządzeń gazowniczych i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadać

uprawnienie

Montaż instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Nr 46

MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

instalacje gazowe. Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie

kondygnacji. Średnice rur zostały podane na rozwinięciu instalacji wewnętrznej. Do wykonania

instalacji gazowych należy stosować rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciągnionych , bez szwu o

twardości F-37 (twardych) lub rur posiadających atest polski TIN i znak twardości Z6. Grubość

ścianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie może być mniejsza niż 1 mm /alternatywnie

instalację wewnętrzną można wykonać z rur stalowych instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/.

Łączenie rur wykonać przez spawanie /lub skręcanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/.

Rury prowadzić na powierzchni ścian w odległości 2 cm od nich w przypadku kondygnacji

podziemnych lub ścianek gipsowych i mocować za pomocą stalowych obejmek , a przez korytarz

piwnic na stelarzu pod sufitem podwieszonym. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne
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przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku

przejść przez stropy rura ochronna powinna wystawać po 3 cm z każdej strony stropu. Poziome

przewody instalacji należy wykonać ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub

odbiornika gazu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 6.1.

Badania wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich

gazociągów i urządzeń gazowniczych niezależnie od kategorii wymagań jakościowych. Po

uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wizualnych spoinę można poddać kolejnym badaniom

nieniszczącym. Zakres i rodzaj badań nieniszczących powinien być zgodny z wymaganiami

projektu technicznego i nie może być mniejszy niż zakres określony w tablicy 4 normy PN-EN

12732:2004. Kryteria akceptacji badanych spoin powinny być zgodne z EN i nie może być niższe

niż wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004. Jeżeli zakres badań nieniszczących,

określony w projekcie obejmuje mniej niż 100% złączy spawanych, a jakość niektórych z nich 4

Przed oddaniem instalacji należy wykonać próby szczelności w obecności dostawcy gazu. Próba

szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 50 kPa i obserwacji spadku

ciśnienia. Włączony manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia w przeciągu 30 min. Jeżeli

instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, próba szczelności prowadzona jest

powietrzem o ciśnieniu 100 kPa. Po pozytywnej próbie szczelności przewody instalacyjne

pomalować farbą antykorozyjną, a następnie nawierzchniową.

Kontrola montażu stalowego wkładu kominowego powinna obejmować głównie:kontrolę

przygotowania i drożności istniejącego kanału kominowego w którym przewidziano montaż wkładu

kominowego, - kontrolę prawidłowości montażu wkładu kominowego w kanale, obejmującą w

szczególności, szczelność wykonywanych połączeń elementów wkładu kominowego oraz jego

ustabilizowanie w kanale i prostoliniowość.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami

obmiarowymi dla instalacji gazowej objętej projektem są : m - dla instalacji rurowych; sztuki - dla

elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji; kpl - dla prób działania,
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uruchomień; Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w PRZEDMIARZE

ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również

wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także

obowiązującymi normami i przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór ostateczny robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - Zgodnie ze STnr 1.0.0. „Wymagania

ogólne” pkt 8.2.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu należy poddać te elementy urządzeń

instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np.: wykonanie bruzd, przebić, których

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór robót będzie

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Każdorazowo po

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w

dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ostateczny robót - Zgodnie ze STnr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3.

8.3. Odbiór ostateczny robót - wystawienie świadectwa wykonania. Przy odbiorze ostatecznym

urządzeń instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunków technicznych. W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,

- prawidłowość wykonania połączeń,

-jakość zastosowania materiałów uszczelniających wielkość spadków przewodów,
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- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

- prawidłowość zainstalowania odbiorników gazu,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją.

Do uzyskania świadectwa przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

- protokoły odbiorów częściowych,

- dziennik budowy,

- opinię kominiarską – przewodów spalinowych i wentylacyjnych

- protokół próby szczelności,

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m in. oświadczenie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a

wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia

2. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i określenia

3. PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Część3:Ocena zgodności

4. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogólne wymagania i badania

5. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo-Izolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń-Wymagania i badania odbiorcze

6. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

7. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

8. PN-71/B-10420 Urządzenia cieplnej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr ICS:91.140.30)
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9. PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne- Szczelność- Wymagania i badania PN-

89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze Instalacje wodociągowe (nr ICS:91.140.60)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba

Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, Warszawa, 1990




