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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z 

zmian ą sposobu ogrzewania z eta żowego w ęglowego na gazowe w lokalu mieszkalnym nr 1 w budyn ku 
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Lipnickiej 125 w Bielsku – Białej  Specyfikacja 
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, 
a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
Nazwa inwestycji:  
  
„Budowa wewn ętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  w budynku mieszkalnym przy ul. 
Lipnickiej 125  w Bielsku Białej” 
 
Lokalizacja:  43 – 300  Bielsko - Biała  

ul. Lipnicka 125/1 
działka nr 921/3 
 
obręb 0032 Lipnik  

Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANA 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiaj ący:  
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU – BIAŁEJ 
43 – 300 BIELSKO - BIAŁA 
UL. LIPNICKA 26 

1.2.2. Wykonawca:  
Po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia  
1.3.1. Zakres robot obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty ogólnobudowlane, opisane w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych : 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : 

• Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe - rozebranie pieców kaflowych oraz demontaż bojlera 
• Roboty murowe - zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową, 
• Roboty instalacyjne - dobudowa przewodu powietrzno – spalinowego 
• Roboty wykończeniowe - osadzenie barierki ochronnej (z uwagi na wysokość parapetu), uzupełnienie 

tynków cementowo-wapiennych, powłok malarskich na ścianach,  
 

1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do realizacji 
robót 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 

− Projekt architektoniczno-budowlany 
o opis techniczny  
o część rysunkowa  
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

− ogólna specyfikacja techniczna 
− szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV. 

Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Grupa robót:  45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
Kategoria robót:  45262522-6 Roboty murarskie 
Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
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1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  oraz 
zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym 
 – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  
– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym  
– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli  
– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury  
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.5.6. budowie  

– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych  
– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie  
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45410000-4 Tynkowanie 
Grupa  robót:  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
Grupa robót:  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Klasa robót:  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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1.5.9. urządzeniach budowlanych  
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy  
– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  
– należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budow ę  
– należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy  
– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji przetargowej  
– należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje lokalizację obiektu oraz zakres robót przewidziany do 
realizacji 

1.5.15. aprobacie technicznej  
– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  
– należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym  
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

1.5.18. organie samorz ądu zawodowego  
– należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu  
– należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy  
– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.5.21. ksi ędze obmiarów  
– należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez kierownika 
budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.5.22. kierowniku budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.23. rejestrze obmiarów  
– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.5.24. laboratorium  
– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.25. materiałach  
– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.26. odpowiedniej zgodno ści  
– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.5.27. poleceniu Inspektora nadzoru  
– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.28. projektancie  
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dok. projektowej. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania  
– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.30. ustaleniach technicznych  
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót  
– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kat. określone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego  
– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.33. istotnych wymaganiach  
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.34. przedmiarze robót  
– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.35. Wspólnym Słowniku Zamówie ń  
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV. 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedstawionego 
do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Zobowiązuje się Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy działającego 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego  

2.2. Teren robót budowlanych 
2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanyc h 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

2.2.3. Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg wcześniejszego uzyskania 
zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego „Projektu organizacji ruchu” 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie utrzymywać 
teren robót bud., podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót bud. oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 
a) w zakresie robót zewnętrznych 

− wywóz materiałów odpadowych 
− oznakowanie trasy 
− zasypanie i uporządkowanie placu budowy 
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− wykonanie dróg technologicznych 
− ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

b) w zakresie robót kubaturowych 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− wywóz i utylizacja gruzu. 
− próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem jednak 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy powinien być 
prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje 
Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany 
informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach techn. Informacja powinna zostać 
przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki proj. Kierownik budowy i Zamawiający jest 
zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim 
dla każdej z poszczególnych branż. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy 
• Opinie ekspertów i konsultantów 

2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
3. Zarządzający realizacj ą umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Zarządzający realizacją umowy obowiązany jest do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez 
kierownika budowy. 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
4. Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi 
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 
mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jako ści robót 

7.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
7.2. Zasady kontroli jako ści robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

7.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno ści 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Obmiar robot 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową dla 
niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie 
sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania 
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny 
zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod 
warunkiem że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
9. Odbiór robot 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi końcowemu, 
o odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

9.2.2. Odbiór ko ńcowy robót 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o ustalenia technologiczne, 
o wewnętrzny dzienniki budowy  
o deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
10.  Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach. 
11. Przepisy zwi ązane 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r. Dz. 
U nr 80 z 10 maja poz.718). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 



ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 13 /39 

o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały bud., urządzenia i elementy 
wyposażenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
bud. nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stos. według uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 
2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bud. dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz.1138). 

UWAGA:  
W niniejszej dokumentacji, w skład której wchodzi p rojekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania  i 
odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i koszt orysy inwestorskie - je śli podane zostały nazwy i 
producenci materiałów, technologii i urz ądzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu 
określenia parametrów technicznych i innych wymogów jaki e spełnione by ć musz ą, by mogły by ć użyte w 
czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza  się jednak stosowanie innych równowa żnych 
materiałów, technologii i urz ądzeń o ile zachowane zostan ą ich parametry w stosunku do przyj ętych w 
dokumentacji.  
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  
„Budowa wewn ętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  w budynku mieszkalnym przy ul. 
Lipnickiej 125  w Bielsku Białej” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących przygotowania terenu pod 
budowę. 
W zakresie robót prac przygotowawczych wchodzi: 

• Oznakowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, wyznaczenie miejsca 
składowania materiałów,  

W zakresie robót rozbiórkowych wchodzi: 
• Rozebranie pieców kaflowych, demontaż bojlera 
• Rozebranie warstw wykończeniowych ścian, niezbędnych do wykonania robót instalacyjnych 
• Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 
robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

1.6. Roboty towarzysz ące 
• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
• wywóz i utylizacja gruzu 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Przewidziane roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego w postaci młotków, kilofów, pił, 
rynien zsypowych itp. 
4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Szczegółowy 
zakres wykonywanych robót: 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania p lacu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót 
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy, 
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• Rozplanowanie przestrzeni zapewniające zlokalizowanie niezbędnych magazynów pomocniczych i inne 
według potrzeb Wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu,   

5.3. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

• na budowie, której czas trwania będzie nie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 

• ustawić rusztowania, wykonać niezbędne drogi technologiczne, zabezpieczenia   
• zapewnić prowadzenie robót rozbiórkowych na budynku w czasie dogodnym dla Zamawiającego 
• przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 

materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót 
budowlanych, 

• usuwać z terenu robót budowlanych gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać  
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio wydzielić i oznaczyć 
drogi technologiczne na terenie budowy. Drogi te nie powinny być zastawiane, Drogi te powinny być utwardzone i 
mieć szerokość zgodną z obowiązującymi przepisami. Dojazd na plac budowy znajduje się od strony ul. Browarnej  

5.5. Roboty rozbiórkowe 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie w sposób uzgodniony z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 

wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 
przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 

pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 
• wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
5.6. Sposób wykonywania robót rozbiórkowych 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
− Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób ręczny. 
− Roboty wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

− W przypadku  zauważenia  jakichkolwiek  rozbieżności  pomiędzy danymi przyjętymi w projekcie, a 
stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autora projektu. 

skucie tynków 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym.  
Rozbiórka pieca kaflowego 
Piec rozbierać warstwami do poziomu podłogi (poprzez ręczne wykuwanie i transportowanie gruzu za pomocą 
rynien zsypowych na poziom terenu).  
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.1. Sprawdzenie jako ści robót 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz 
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach. 
10. Przepisy zwi ązane. 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

• Rozporządzenie Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-02 ROBOTY MURARSKIE  

Grupa robót:  45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
Kategoria robót:  45262522-6 Roboty murarskie 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
pracami murarskimi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
„Budowa wewn ętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  w budynku mieszkalnym przy ul. 
Lipnickiej 125  w Bielsku Białej” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  
− robót murarskich – zamurowania otworów zgonie z dokumentacją projektową 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy (ZRU). 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Specyfikacja cegły ceramicznej 
Cegła budowlana pełna  
Cegła pełna to cegła spełniająca wymagania mrozoodporności nie wymagająca warstwy ochronnej w postaci tynku 
chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi. Ogólne wymagania stawiane cegle zawiera norma PN-EN 771-1 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  
Należy zastosować cegły pełnej o nie gorszych parametrach niż podane w tabeli: 
Właściwo ści u żytkowe cegły pełnej klasy 10 

Zasadnicze charakterystyki* Wła ściwo ści Użytkowe** 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna  
EN 771-1:2011 

Wymiary i odchyłki wymiarów Długość:250mm, Szerokość:120mm, Wysokość: 65mm 
Kategoria odchyłek wymiarów: T2  
250±4mm, 120±2mm, 65±2mm, 
Kategoria rozpiętości wmiarów: R2 
4mm dla wym. 250mm, 3mm dla wym. 120mm, 2mm dla 
wym. 65mm 
Płaskość i równoległość pow. i kładzenia:  NPD 

 
 
 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
 

Kształt i budowa Element ceramiczny pełny 5.3.2 
Wytrzymałość na ściskanie: 
 

Nie mniej niż 25 N/mm2 w kierunku prostopadłym do 
powierzchni kładzenia (Wyrób kategorii 1) 

5.3.4 

Stabilność wymiarów  Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD 5.3.10 
Wytrzymałość spoiny 0,15N/mm2 5.3.13 
Zawartość aktywnych soli 
rozpuszczalnych 

 
Kategoria S2 

5.3.9 
 

Reakcja na ogień Euroklasa  A1 5.3.11 
Absorpcja wody Nie więcej niż 6% 5.3.7.1 
Przepuszczalność pary wodnej Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100 5.3.12 
Izolacyjność od bezpośrednich 
dźwięków powietrznych 
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Gęstość brutto w stanie suchym: 
Kształt i budowa 

1480kg/m3 
Kategoria odchyłek D1 (±10%) 
1 grupa 

5.3.3 
5.3.2 
5.3.1 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła 

0,42W/mK - metoda S1 5.3.5 

Trwałość  
(odporność na 
zamrażanie/odmrażanie) 

F2 - wyroby odporne na działanie mrozu 
25 cykli (metoda wg PN-B 12012) 

5.3.6 

Substancje niebezpieczne  Nie występują, f1≤1, f2≤200 Bq/kg ZA.1 
2.3. Zaprawy budowlane  

Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 8: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 2 12 

1 1 9 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 10: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 2 10 

1 1 9 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

Cement: 
Ciasto 
wapienne: 

Piasek: 

1 0,5 4,5 

Do 1 1 6 
 

Cement: 
Ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

Piasek: 

1 1 6 

1 1 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 

Cement: Piasek: 

11 5 
 

Cement: 
Ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

Piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich betoniarskich winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i 
narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 
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− młotek murarski, 
− kilofy rynny zsypowe 
− zmiotka, 
− narzędzia do cięcia cegieł na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej 

średnicy lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych), 
− bruzdownica. 
− pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
− szalunki do betonu 
− taczki 
− betoniarka 
− piła diamentowa 
− roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Ogólne zasady wykonania murów 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
− Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp.  
− Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 

murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w 
poziomach wznoszonych murów niż 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy 
dylatacyjne. 

− Elementy murowe  powinny być czyste i wolne od kurzu. 
− Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. 

− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i 
gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
elementów murowych i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach 
− Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
− Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
− Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 

niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. Kontrola jako ści robot 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
a) Podczas robót murowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonywania robót mura rskich 
− spoiny poziome i pionowe między cegłami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą. Spoiny powinny 

posiadać szerokość ok. 8-10mm 
− dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

o 5mm na odcinku 1m 
o 20mm na odcinku całej ściany 
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7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 
− m2. (metr kwadratowy) powierzchni ścian,  
− m (metr) bruzdy  
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Rozporz ądzenia 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 
1989 r. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) 
i przepisy wykonawcze do niej. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja Projektowa 
10.2. Normy 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
• EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
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SST-B-02 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZE 

Grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45410000-4 Tynkowanie 
Grupa robót:  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
Grupa robót:  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Klasa robót:  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem wszelkich wykończeń podczas wykonywania remontu: 
„Budowa wewn ętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  w budynku mieszkalnym przy ul. 
Lipnickiej 125  w Bielsku Białej” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 
W ramach robót objętych specyfikacją szczegółową należy: 

− tynkowanie ścian  
− wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu  
− ułożenie nowej podłogi 

W zakresie niezbędnym po wykonaniu robót instalacyjnych 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.4.1. Podło że malarskie  
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
1.4.2. Powłoka malarska 
stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.4.3. Farba  
płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.4.4. Emalia  
lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
1.4.5. Podło że 
element konstrukcji budynku, na którym układane są warstwy okładzinowe 
1.4.6. Okładzina 
pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
1.4.7. Posadzka 
wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
1.4.8. Podkład betonowy 
wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy (ZRU). 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
− czas pracy rusztowań 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
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− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - tynk we wnętrzny 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 

1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Powłoki malarskie wewn ętrzne 
Farby gruntujące 
Farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa zmniejszająca chłonność podłoża i ujednolicająca gruntowaną 
powierzchnię.  
Farby do malowania ścian i sufitów 
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcję. Zaleca się zastosowanie farby lateksowej o odporności na szorowanie 
co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odporność ta jest określana na podstawie ubytku grubości powłoki 
przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku klas 4 i 5. Ubytek grubości 
powłoki, po normatywnej liczbie cykli dla  danej klasy produktu: 
 

Klasa Ilość cykli szorowania 
[szt] 

Ubytek gr. powłoki 
[µm] 

I 200 <5 
II 200 ≥5 
III 200 ≥20 
IV 40 <70 
V 40 ≥70 

 
Duże znaczenie ma również stopień połysku farby. Im wyższy tym podatność na zmywanie lepsza. Zmywanie farb 
matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wadą wyrobu, ale jego specyficzna cecha. Dlatego na 
powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie farb o wyższym stopniu połysku. 
Farba powinna posiadać atest higieniczny PZH. Powinna również charakteryzować się możliwie najniższą 
zawartością lotnych związków organicznych (LZO). Zaleca się zastosowanie farby o zawartości LZO<1,5g/l. Poleca 
się  
Do malowania ścian i sufitów stosować farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, półmatowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 mm 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować spęcherzenie 

powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.4. Zaprawy – podkłady i wylewki 
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 
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− spełnione wymagania PE-EN 13813 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >5 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa 

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 
− spełnione wymagania PE-EN 13813 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >7 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa 

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
− Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim klasy 

32,5 
− Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, 

odpowiadający normie PN-B/79-06711. 
− Zaleca się stosować plastyfikatory. 
− Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
Zaprawy samopoziomujące: 
Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego Inspektora Higieny. 

− Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
− Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 
− Temperatura stosowania: od 5 do 10 °C 
− Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30 
− Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7 
− Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m 
− Ścieralność (wg PN-EN 13813): A12 
− Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145 
2.5. Płytki ceramiczne  

Rodzaj, wymiary i kolorystykę płytek ceramicznych należy ustalić z Zamawiającym. W pomieszczeniach 
sanitarnych całość ścian należy wyłożyć płytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wyłożenie ścian płytkami 
od poziomu blatów roboczych na wysokość 100cm.. Kolorystykę spoin oraz ich szerokość dostosować do 
wybranego przez Zamawiającego typu płytek ceramicznych.  
Płytki ceramiczne ścienne – parametry: 

• gatunek I 
• płytki matowe 
• nasiąkliwość <0,1% 
• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 
• mrozoodporność: mrozoodporna 
• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 
• odporność na plamienie: odporne (klasa min. 3,00) 

Płytki ceramiczne podłogowe – parametry: 
• gatunek I 
• płytki matowe 
• nasiąkliwość <0,1% 
• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 
• mrozoodporność: mrozoodporna 
• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 
• odporność na plamienie: odporne  
• antypoślizgowość: R9 

2.5.1. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
• Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 

przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
• Wyrób zgodny z:      PN-EN 12004 

o Klasa       C1T 
o Przyczepność początkowa    ≥0,5 N/mm2 

2.5.2. Fuga elastyczna 
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-
EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 
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Wymagania dla kitu 
− absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
− przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
− wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
− współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 
− twardość Shore‘a ≥ 70 
− ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
− odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
− odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. działania 

substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
2.5.3. Folia w płynie 

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży 
mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do 
wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, 
tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe 
zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża 
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, 
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne : 

− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
− Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 
− Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
− Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
− Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
− Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
− Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
− Spływ z powierzchni pionowej: brak 
− Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
− Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
− Konsystencja: ciekła masa 
− Kolor: szary 
− Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
− Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
− Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
− Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
− Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
− wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury 

powietrza + 20°C/ 
− Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu 

wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
2.5.4. Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży 
przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

2.5.5. Kit uszczelniaj ący - wg PN-74/B-30175  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

− penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
− temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  
− przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  
− wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  
− spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  
− odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,  
− gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  
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2.5.6. Listwy do glazury 
− Listwy wykończeniowe do glazury pozwalają maskować nierówności powstałe na krawędziach ścian 

wyłożonymi płytkami ceramicznymi. 
− Zabezpieczają krawędzie płytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama kolorów pozwala dobrać listwę 

do kolorystyki pomieszczenia. 
− Listwy musza posiadać atest PZH, powinny być  ODPORNE na działanie środków chemicznych i 

wilgoci. 
− Rozmiary listew  dopasowane do popularnych grubości płytek 7, 8, 9 i 10 mm . Listwy o długości 2.50 

cm 
2.6. Panele drewnopodobne  

Panele podłogowe laminowane, o ścieralności kl. 33 /AC 5. 
W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i oraz o tej 
samej klasie jakości.  
Kolorystykę zastosowanych paneli podłogowych należy ustalić z Inwestorem. 

2.6.1. Folia PCV 
Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 
Wymagania: 

− grubość min. 0,3 mm 
− wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 
− Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

2.6.2. Podkłady pod panele 
Parametry zastosowanych podkładów pod panele: 

− podkład zielony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg 
− podkład czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg  
− Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,041W/(m·K) 
− Współczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ∆Lw = 19dB 
− Grubość 4 mm 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak mechanicznych jak i narzędzi 
ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 
agregaty tynkarskie, przenośne zbiorniki na wodę, pędzle, szczotki, packi, sprzęt do tynków zwykłych i 
strukturalnych, mieszanki i pompy do zapraw, aparatury natryskowe z dyszą 415, ciśnieniem 120-150 bar, 
odkurzacz przemysłowy, szpachla nierdzewna mała, szpachla stalowa szeroka, papier ścierny o uziarnieniu 150-
200, kielnia murarska, śrubokręty, wkrętarki, poziomica, frezarka ręczna, młotek, ołówek 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.1. Transport materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej wciągarki. 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
5. Wykonanie robot 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Tynki wewn ętrzne 
Sprawdzenie podłoża 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
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Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą 
zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda 
czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
Tynkowanie 

− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub 
stalowe. 

b) Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na 
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia 
stożka. 

c) Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika. 

d) Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, 
które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 
zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
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• zalecenia w zakresie BHP. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

5.4. Przygotowanie do robót – roboty okładzinowe po dłogowe 
Podkłady cementowe i betonowe 
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien określać 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien 
być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład 
związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być 
osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 
elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W świeżym podkładzie cementowym 
powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 – 1/2 grubości podkładu. 
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.5. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych 
Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 
przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłębień, 
wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 
cm. Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
Podkłady pod panele 
Podkłady pod panele łatwo rozwija się z rulonu, przycina i formuje na miarę, odpowiednio do kształtu podłogi.  
Układanie posadzki z paneli 
Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej (z pianki PE 
lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 
Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i 
instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić 
za pomocą papierów wskaźnikowych.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15° C, a 
wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione 
również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.  
Panele należy układać równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe końcówki (odpady) 
większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu paneli. Mniejszych paneli nie należy 
stosować.  
Poszczególne panele jak i całe rzędy należy dokładnie dobić do ciebie poprzez podkładkę drewnianą. Podłogę 
należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi mocowanymi do ścian przy pomocy kleju 
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montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostałych miejscach. Nie wolno kleić listew z 
panelami.  
Dylatacje z posadzki cementowej należy przenosić również na panele stosując odpowiednie listwy.  
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne 
deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między 
ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. 
Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków 
rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można 
korzystać z nowej podłogi. 

5.6. Wykonywanie robót z okładzin płytek ceramiczny ch 
5.6.1. Parametry podło ża 

a) Podłoże powinno być stabilne. W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić 
uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 
Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na 
każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe.  

b) Podłoże powinno być czyste. Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet 
bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw 
wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające 
przyczepność. Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub 
specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie 
mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej 
powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 

c) Podłoże nie powinno być chłonne. Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących 
produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na 
rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na 
podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego 
zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo 
starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do 
ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki 
gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby 
zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. 
temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają 
koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie oraz 
nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

d) Podłoże powinno być szczelne. Zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina 
ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do 
poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i 
wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt 
gipsowo-kartonowych.  Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. 
zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej..  

Dopuszczalne odchylenia podłoża wynoszą: 
− dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie;  
− dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą zaprawą 
klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże 
należy naprawić. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 
powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, 
nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. 
Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy 
wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. 

5.6.2. Układania płytek ceramicznych 
Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki 
itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając 
kalibrację płytek. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki 
umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych. 
Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na 
szerokość spoiny. Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają 
zachowanie tej samej szerokości spoin. . W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy 
(tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 
do 30 minut. Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez 
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dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy 
palce pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. 
cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed 
związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć 
wilgotną gąbką. Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w 
kolorach kontrastowych.  
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę 
na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub 
podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka 
ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór 
okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy 
otworze okiennym nie były docinane. Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne 
powinny trafiać w spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do 
drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Wysokość glazury w 
pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wysokości płytki. Należy zaplanować 
ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. Należy 
zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu dotychczasowych 
szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na 
stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów. 

5.6.3. Zaprawa klejowa 
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona oraz 
warunków w jakich będzie eksploatowana. Na ścianach z płyt gipsowo- kartonowych, należy użyć uelastycznionej 
zaprawy klejowej. Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej 
stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd 
zewnętrzny. Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od +30C. Materiały 
używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę 
przed rozpoczęciem robót. Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i 
wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i 
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". 
W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. Masę klejową 
należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża 
prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w 
przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w 
granicach 45-60°. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, 
typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 
powierzchni spodu płytki. Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od 
zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z 
zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony 
płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe. 

5.6.4. Zaprawa do spoinowania 
Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju 
użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także 
charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, narażamy się na ich 
spękanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy 
płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą 
ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia 
właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 

5.6.5. Spoinowanie 
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2 
dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu nawet do 3 dni. Temperatura 
powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz przez 
początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyższa niż +30oC. Materiały używane 
do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed 
rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z 
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania 
ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C. Przed przystąpieniem do 
spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być 
jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było 
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jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną 
zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania 
okładzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar 
usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania 
materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do 
zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego 
nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi ze spoin. Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie 
większa od szerokości, należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z 
tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające 
układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów 
termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny 
układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w 
płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, 
należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy 
w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na 
lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się 
po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W 
odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Płytki ścienne 
muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
 
6. Kontrola i jako ść robót 

6.1. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkar skich 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
6.2. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
− sprawdzenie wsiąkliwości,  
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.3. Badania materiałów do wykonywania powłok 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót malarskich 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  
wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5. Kontrola jako ści posadzki 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatą, 
• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy 

wykonać z dokładnością do 1 mm,  
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 
6.6. Kontrola posadzki z płytek ceramicznych  

Kontrola  powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 

różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 
mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
• sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.6.1. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych 
Kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 

przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, pęcherzy); 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 

różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 
• sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, 

odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 0,5 mm, 
• sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 

dostarczonych paneli 
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7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 
− m2. (metr kwadratowy) 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny ryczałtowej za 
wykonanie całości prac. 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  

8.1. Odbiór podło ży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.2. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3. Odbiór robót tynkarskich 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub niezgodności 

wykonania z zamówieniem 
8.4. Odbiór robót malarskich 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• obsługę sprzętu,  
• ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót niezależnie 

od wysokości prowadzenia prac,  
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
• przygotowanie materiałów,  
• ocenę i przygotowanie podłoży,  
• demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,  
• wykonanie prac tynkarskich,  
• naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
• likwidację stanowiska roboczego,  
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji,  
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• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
• PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-79/B/06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity.  
• PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
10.2. Inne dokumenty 
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 

2005. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 199 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) 

i przepisy wykonawcze do niej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 4 Arkady Warszawa 

1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa warunki kontraktu. 
 



SST.3 ROBOTY INSTALACYJNE 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 35 /39 

SST-B-03 ROBOTY INSTALACYJNE  

Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Kategoria  
rob ót:  

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
pracami instalacyjnymi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
„Budowa wewn ętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1  w budynku mieszkalnym przy ul. 
Lipnickiej 125  w Bielsku Białej” 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  
− wykonanie przewodu powietrzno –spalinowego do kotła dwufunkcyjnego z zamknięta komora spalania 
− montaż kratek wentylacyjnych 
− wykonanie wszystkich niezbędnych robót z tym związanych – tj. uzupełnienie pokrycia dachowego, wykonanie 

robót ciesielskich itp. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.4.1. Kratki wentylacyjne 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
1.4.2. Komin 

murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania 
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku 

1.4.3. Przewód kominowy 
pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dłuższym jak 2,0 m.) przewód z materiału niepalnego, 
służący do odprowadzania na zewnątrz budynku zanieczyszczonego powietrza (przewód 
wentylacyjny), produktów spalania gazu lub oleju (przewód spalinowy) lub produktów spalania paliw stałych 
(przewód dymowy). Przewody kominowe umieszczone w ścianie budynku nazywamy kanałami kominowymi 
(odpowiednio: kanał wentylacyjny, kanał spalinowy, kanał dymowy). Przewód kominowy jest często nazywany 
kominem 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy (ZRU). 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

− wywóz i utylizacja gruzu 
− wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
− pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
− badania i pomiary 
− wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały. 

2.1. Specyfikacja systemu kominowego – współosiowy układ powietrzno – spalinowy 
System nadciśnieniowych współosiowych wkładów kominowych (rura w rurze) do odprowadzania spalin 
(wewnętrzny przewód) oraz dostarczania powietrza (przestrzeń międzyrurowa) do/z nowoczesnych kotłów 
wentylatorowych z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i nie kondensujących. O średnicy 
ø60/100 
Elementy systemu: 

− adapter − rury 
− daszek komina 

wentylowany  
− redukcja 
− wylot boczny 

− przejście dachowe − denko 
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− kształtki − obejmy mocująca / podporowa 
− rura z odkrapraczem − pokrywa rewizji 

− konsola wsporcza 
Właściwości użytkowe: 

Podstawowe charakterystyki* Wła ściwo ści Użytkowe** 
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna PN-EN 14989-
2:2007 

Wytrzymałość na ściskanie  0,21 [kN] p. 7 

Odporność ogniowa 
Odległość od materiałów palnych 

O (nieodporny) 
100 [mm] 

p.7 

Szczelność gazowa 
Sposób pracy komina 

P1 200 [Pa] 
nadciśnieniowy 

p.7 

Opory przepływu  
-średnia szorstkość  
-współczynnik oporów przepływu 
miejscowych kształtek 

Średnia szorstkość 0,1 R [mm] 
Kolano 45o ζ  Kolano 90o - ζ =0,45; 
Trójnik 90o-ζ =1,2; Redukcja 
stożkowa 60o-ζ =0,08 

 
p.7 
p.7 

Opór przenikania ciepła ∆ [m2K/W] 0 p.7 

Odporność na pożar sadzy 
Nominalna temperatura pracy 
systemu kominowego 

O (nieodporny) 
 
T200 

 
p.7 

Wytrzymałość na zginanie NPD NPD  

Szczelność po badaniach cieplnych P1 200 [Pa] 
 

p.7 
 

Odporność na dyfuzję wody i pary 
wodnej, odporność na działanie 
kondensatu 

Odporny 
W 

 
p.7 
 

Rodzaj materiału 
Odporność na korozję 
Grubość materiału 

1.4301, 1.4307 
Vm 
0,4 – 0,6 [mm] 

 
p.7 

Odporność na zamarzanie i 
odmarzanie 

Odporny p.7 

* Kolumna 1 zawiera wykaz podstawowych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach  
 technicznych dla zamierzonego zastosowania 
**  Dla każdej deklarowanej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1, kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości  
 użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi  
 charakterystykami. NPD - No Performance Determined  (właściwości użytkowe nieustalone) 
Dopuszcza si ę zastosowanie innego systemu kominowego o równych l ub wy ższych parametrach, cechach 
technicznych i wła ściwo ściach u żytkowych. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót instalacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z 
powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. Narzędzia i 
urządzenia: 

− Śrubokręty 
− Wkrętarki 
− Poziomica 
− Frezarka ręczna 
− Młotek 
− Ołówek 
− Elektronarzędzia 
− Spawarka 
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4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta 

4.1. Transport rur 
Transport powinien być wykonany pojazdami odpowiedniej długości tak, by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).  

4.2. Transport kształtek 
Transport kształtek powinien odbywać się samochodem skrzyniowym w pojemnikach lub opakowaniach 
fabrycznych zabezpieczonych przed przemieszczaniem.  
5. Wykonanie robót. 

5.1. System kominowy 
Montaż systemu kominowego powinien przebiegać zgodnie z instrukcją producenta. W specyfikacji nie podano 
szczegółów montażu, gdyż zależą one od wybranego na etapie realizacji projektu, systemu kominowego. 
Przewody  
− Przewody powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych.  
− Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 

mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów z izolacją.  
− Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniżający odporność ogniową tych przegród. 
− Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 
− Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej 

w miejscu zamocowania. 
− Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 

i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

− Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
o przewodów  
o materiału izolacyjnego; 
o elementów instalacji  
o elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

− Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

− Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

− Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 

− Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i mo żliwo ść czyszczenia instalacj ę  
− Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji lub przez 

zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji  
− Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. 
− Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
− Pokrywy i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać. 
6. Kontrola jako ści robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Kontrola jakości wykonania robót obejmować będzie: 
− sprawdzenie zgodnością z dokumentacją  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji 
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− dokonanie regulacji instalacji 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 
− przeprowadzenie próby szczelności 
− dostępności do przewodów 
− wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
− próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w 

poszczególnych punktach pomieszczenia. 
− sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń 

6.1. Kontrola przewodu spalinowego 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 
− szt. (sztuka) 
− kpl. (komplety) 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
• EN 1443:2005 - Kominy - Wymagania ogólne 
• EN 1856-1– Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Części składowe systemów 

kominowych 
• EN 1856-2 - Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe kanały 

wewnętrzne i metalowe łączniki 
• PN-93/B-02870 - Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach 
• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 
• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
• PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.
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