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        Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie „Zmiana sposobu użytkowania lokalu 

usługowego na Oddział Miejskiego Domu Kultury wraz z przebudową lokalu usługowego                

w parterze budynku zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 24 w Bielsku-Białej” – Nr 

ZGM/DZ/144/2020/ADM 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY  ORAZ   

M O D Y F I K A C J A 

DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W odpowiedzi na pytanie złożone w dniu 22 października 2020r., dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę  biorącego udział w niniejszym 

postępowaniu odpowiadam, że: 

 

 

Treść pytania nr 3: 

 W przedmiarze robót instalacyjnych branży elektrycznej w poz. 2.2.10 nie jest widoczna 

ilość przy pozycji, proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź nr 3: 

 W odpowiedzi na pytanie informuję, że w przedmiarze robót na wykonanie robót 

instalacyjnych branży elektrycznej – załącznik nr 2b do siwz i umowy, w jednej z pozycji 

przedmiarowych jest słabo widoczna ilość obmiarowa, w związku z powyższym ulega modyfikacji 

przedmiar robót załącznik nr 2b do siwz i umowy, w którym zostaje dokonana korekta słabo 

widocznej jednostki przedmiarowej, jest to następująca pozycja kosztorysowa: 

 

1) „…poz. nr 2.2.10 – „…KNNR 5/205/1 (1) – Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych 

bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, kabel YDY żo 3*1,5 mm2…- ilość – 420,00 m” . 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia                 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1843 z 2019r.                

z późn. zmianami) w imieniu Zamawiającego – Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej - informuję, iż dokonuje się modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie określonym powyżej.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez anulowanie przedmiaru robót - załącznika nr 2b 

zamieszczonego na BIP, a wprowadzając zamiennie nowy zmodyfikowany przedmiar robót 
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stanowiący załącznik nr 2b do siwz i umowy pn. „MODYFIKACJA” – Przedmiar robót 

instalacja elektryczna – załącznik nr 2b do siwz i umowy. 

Zakres robót, który jest podstawą do określenia całkowitej ceny oferty musi być zgodny           

z zakresem robót określonym w zmodyfikowanym przedmiarze robót. Pozostałe przedmiary robót 

załączniki nr 2 i 2a do siwz i umowy oraz warunki specyfikacji pozostają bez zmian. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ udzielone odpowiedzi prowadzą wprawdzie do zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jednak nie prowadzą i nie mają wpływu na zmianę treści 

ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powodują, że jest wymagany dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, nie ulega przedłużeniu termin składania ofert.  

 

Załącznik: 

- MODYFIKACJA – Przedmiar robót instal. elektr. - zał. nr 2b do siwz i umowy 

 

 

 

         W imieniu Zamawiającego 

 

              Ireneusz Kiecak 

      Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


