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UZGODNIENIA, WARUNKI

zal.2. Wyrys/Wypis z rejestru gruntow.

a. | Nr dziatki: 246101_1.0004.43/7

Wyrys/Wypis z rejestru gruntow

WoiswMzIwo:

Jednostka ewidencyjna: 246101..1
Ooreb ewidencyjny 246101_1.0004(Gome Przedmiescie)

Jednostka rejestrowa: 246101_1.0004.G1239
WLASCICIELEWLAOAJACY;

- Wiasnos$é: udziat 1/1 DIECEZJA CIESZYNSKA KOSCIOLA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO; Plac Marcina Lulra 12. Bielsko-Biata

AM Nr dziatki Ident>'ikator Pow. ew. [ha] KW Klasouzylki Pow.ew. [ha|
43.7
246101,1.0004.43/7 0.3513 BB1B/00077223/6 Bz D 3513
Razem: 0,3513 ha
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zal.3. Zezwolenie na wejscie w teren.

a. | Nr dziatki: 246101_1.0004.43/7

Biuro Projektowe

MIVO Constairtion yt ZKtot
1,34 3M

ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN

w zwigzku z rozbidrka budynku gospodarczego przy ul. Listopadowej 34 w
Bielsku-Biatej

Nizej podpisanymi
reprezentujac

Diecezje Cieszyriska Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego
Z siedzibg, przy Ptatu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Biatej

1. Oswiadczam, ze Diecezja Cieszyriska Kosciota Ewangelicko Augsburskiego posiada Drawa do
dysponowania nieruchomoscia:

aj dziatka nr 43/7 (246101_|.0tXM.43/7j tyt. prawny; wtasno$¢ udziat: 1/1

2. Oswiadczam, ze Diecezja Cieszyriska Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego wyraza zgode na wejscie w
teren w zwigzku z rozbiérka budynku gospodarczego przy ui. | istopadowej 34 w Bielsku-Biatej
sytuowanego na dziatce nr 35/14, w celu:

a)  zabezpieczenia terenu robét rozbidrkowych w tym, wytyczenia i ogrodzenia strefy rozbidrki

b)  wykonania robét rozbiérkowych

3. Oswiadczam, ze Diecezja Cieszyniska Kosciota Ewangelicko Augsburskiego udzielonej zgody nse
wycofa, nie bedzie wnosito odwotania od decyzji pozwolenia na budowe, od wykonania w/w robot

na swojej dziatce

4. Po zakoriczeniu robot rozbidrkowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

BiSKUP CFJAINY

wyjelny podp
Bielsko-Biata,

Ewa ptehcko Ai®sbara*icj;a
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zal.4. Zgoda na rozbiorke.

Bielsko-Biata, dnia grudnia 2017r.

MGR.B80.407.2017.BR

Pan Maciej Zelawski
Biuro Projektowe MIVO Construction ul. Zacisze 1 34-

360 Miléwka

W zwigzku z Pana wnioskiem z dnia 17 listopada 2017r. ztozonym na podstawie upowaznienia
Dyrektora Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biatej z dnia 18 pazdziernika 2017r. - w
sprawie wyrazenia zgody na rozbiorke budynku niemieszkalnego potozonego w Bielsku-Biatej przy ul.
Listopadowej 34 posadowionego na dziatce 35/14 o po w. 1134 m?, obreb 0004 Gérne Przedmiescie,
obj. KW BB1B/00027984/3, stanowigcego wiasnos¢ Gminy Bielsko-Biata Biata - wyrazam zgode na

prowadzenie postepowania zmierzajgcego do uzyskania zgody na rozbiérke budynku.

MIVO.Construction 8
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PROTOKOL OGLEDZIN | OCENY STANU TECHNICZNEGO

Zgodny z §3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbioérek nieuzytkowych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.
2004.rnrl98, poz.2043).

1. Opis stanu technicznego obiektu budowlanego.

1.1. Opis stanu technicznego.

ELEMENT KONSTRUKCIA STAN TECHNICZNY OCENA

Pokrycie papa
" pokrycie zdegradowane chemicznie i mechanicznie w skutek dziata
promieni UV, deszczu i zmian temperatury
- liczne ubytki pokrycia i obrébek blacharskich

° uszkodzenia i brak spadkéw rynny stan zty
Wiezba drewniana w uktadzie krokwiowo-
belkowym " konstrukcja zdegradowana biologicznie i mechanicznie w skutek
przenikania wéd opadowych

" liczne porazenia grzybem, zmurszenia

° ugiecia i spekania, ubytki deskowania stan zty

Sciany $ciany murowane z cegly petnej, y o L . . . .
zewnetrzne, fundamenty zuzlobetonowe SC|aqy pr;yuemla zaV\{llgocone w skutek braku izolacji pionowej i
fundamenty p02|omej funde?ment(?w ‘ ‘ . ‘ . ‘ )

° elewacja ubytki tynkéw i ubytki spoin w wyniku dziatania woéd
opadowych sptywajacych z uszkodzonej potaci i rynien oraz waéd
rozbryzgowych i wilgoci podciggajacej z gruntu stan zty

Sciany murowane z cegfy pefnej, tynk cem.- ., $ciany zdegradowane biologicznie w skutek permanentnie
wewnetrzne wap.

penetrujacych wod opadowych i podciggajacej wilgoci z gruntu
" liczne porazenia grzybem
=zmurszenia, purchle, tuszczenie powtok malarskich

odspajanie tynkéw od podtoza stan 2ty

MIVO.Construction 9
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1.2. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.l

Fot.2
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2. Przyczyny powstania uszkodzen lub zniszczenia obiektu budowlanego.

° Przestarzate i/llub wyeksploatowane elementy zabezpieczajgce budynek przed niszczgcym wptywem
warunkéw atmosferycznych,
° Brak izolacji pionowej i poziomej fundamentow,

° Brak remontéw i biezgcych prac konserwacyjnych.

3. Okreslenie stanu zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Budynek oficyny nie spetnia warunkéw technicznych ustalonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zapewniajgce spetnienie wymagan art.5 i 6 Ustawy - Prawo budowlane, w szczegdélnosci nie spetnia wymagan

podstawowych dotyczacych:

o

bezpieczenstwa konstrukgciji

o

bezpieczenstwa uzytkowania

¢ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych

Sporzadzit:

inz. Jan ZELAWSKI
ul. Stoneczna 1, 64-100 LESZNO Opracowat:

inz. Maciej ZELAWSKI
ul. Zacisze 1, 34-360 MILOWKA

tel.: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construrtion

MIVO.Construction 13
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodny z §8 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.
Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r.,
poz.1554).

1.  Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$c realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka budynku gospodarczego w zwigzku ze ztym stanem technicznym
budynku oraz brakiem podstaw ekonomicznych do jego remontu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatka nr 35/14 zabudowana jest budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym. Dziatka uzbrojona w

media: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna.

Projektuje sie rozbiorke budynku gospodarczego z fundamentami wigcznie oraz wyréwnanie terenu po
rozbiérce w nawigzaniu do terenu istniejgcego.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingow,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Pow. dziatki nr 35/14 1134,30m2 (100%)

Pow. istniejgcych obiektow budowlanych 481,30m2 (42,43%)
w tym budynku mieszkalnego 34, 36 359,30m2 (31,68%)
w tym innych budynkéw gospodarczych ~ 48,80m2 (4,30%)
w tym budynku podlegajgcego rozbiérce  73,20m2 (6,45%)

Pow. drdg, placéw i chodnikéw 13,50m2 (1,19%)

Pow. terenéw zielonych 639,50m2 (56,38%)
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5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek objety rozbiorka nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, zostaly objete miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego nr 135.

6. Dane okres$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - teren nie znajduje sie w granicach wplywu eksploatacji

gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych

intereséw oséb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie

powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.

9. W przypadku budynkdéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okre$lania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Pow. zabudowy budynku objetego rozbiorkg 73,20m2

MIYO.Construction 16



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Rozbiérka budynku gospodarczego. P09.2017/20

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14

OPIS TECHNICZNY

Zgodny z §11 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.
zZmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r.,
poz.1554).

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnoSci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc,
dfugosc, szerokoSc i liczbe kondygnacji.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Zamawiajgcym.
Materiaty i informacje uzyskane od Zamawiajgcego:

Wizja lokalna w zakresie oceny stanu technicznego budynku oraz opracowania projektu rozbiorki

wykonana w miesigcach pazdziernik/listopad 2017r:

o

Ogledziny i badania wizualne obiektu

o

Badania makroskopowe wbudowanych materiatow

Dokumentacja fotograficzna

Informacje uzyskane od Wiascicieli/Uzytkownikéw sasiednich budynkéw
Inwentaryzacja

Protokot ogledzin obiektu budowlanego.

Wyrys/Wypis z rejestru gruntéw.

Zezwolenia na wejscie w teren.

Zgoda na rozbiorke

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Dokumentacja formalno-prawna.
a.| Protokot ogledzin obiektu budowlanego.

Protokét ogledzin z przeprowadzonych ogledzin budynku oficyny sporzgdzony w pazdzierniku 2017r.
przez autorow projektu rozbiorki zawiera opis stanu technicznego i przyczyny zniszczenia obiektu oraz okreslenie

zagrozeh bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego przy ul.
Listopadowej 34 w Bielsku-Biatej w zwigzku ze zlym stanem technicznym budynku oraz brakiem podstaw

ekonomicznych do jego remontu.
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1.4. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbidrke budynku gospodarczego w sposéb zapewniajgcy zachowanie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty rozbiérkowe nie bedg wykonywane metoda wybuchowa.

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiorke dla planowanego

zamierzenia budowlanego.

1.5. Lokalizacja inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku-Biatej przy ul. Listopadowej 34. Administracyjnie teren

inwestycji lezy w obrebie 0004 Gdrne Przedmiescia w powiecie Bielsko-Biata, w wojewoddztwie slgskim.

Zdjecie satelitarne lokalizacji nieruchomoSci.

Wspdirzedne geograficzne

° WGS84 49.823522 19.038281
° DMS 49°49'24.7"N 19°02'17.8"E
ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14

1.6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek przeznaczony do rozbidrki.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym obiektu oraz w wyniku analizy ekonomicznej przeprowadzonej w
celu okreslenia i uzasadnienia dalszych dziatan w stosunku do przedmiotowej nieruchomo$ci Zamawiajacy podjat

decyzje o rozbidérce budynku.
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1.7. Parametry charakterystyczne obiektu.

Budynek gospodarczy stanowi zabudowe na planie prostokata, sktada sie z kondygnacji przyziemia z

poddaszem.

2.

a)

b)

Parametry charakterystyczne budynku:

° powierzchnia zabudowy 73,20m*

° kubatura brutto 235,80m°

° wymiary rzutéw 5,81x15,26m
“wysokos¢ w szczycie 4,40m

° odlegtos¢ od granicy z dziatkg budowlang nr dz. 43/7 0,20m

nrdz. 35/15 5,00m

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub
zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

powierzchnige pomieszczen lub ich cze$ci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczac¢
do obliczeri w 100%, o wysokoSci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obciqzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan dos$wiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechnicznq
obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotqczy¢ ocene techniczng obejmujqcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

4.1. Opis elementéw budynku.
a.| Czesci budynku/kondygnacije:

- naziemne budynek parterowy z poddaszem, h<12m

o

podpiwniczenie brak

b.| Elementy konstrukcji nosnych:

° dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°, wiezba drewniana
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° Sciany

¢ fundamenty

c.| Wykonczenie:

- pokrycie
° stolarka

° izolacja termiczna

° tynki

z cegly ceramicznej petnej, szer.konstr. 0,5m

zuzlowo-betonowe

papa
drewniana

brak

cem.-wap.
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4.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiérkowych.
Zakres robét rozbiorkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego obejmuje catkowitg rozbiorke obiektu -
etapy robot rozbiérkowych:

Etap.1 - Praceprzygotowawcze
Etap.2 - Pracerozbiérkowe

Etap.3 - Praceporzadkowe

UWAGA!

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac recznie.

a. | Etap.l - Prace przygotowawcze.

Prace rozbidrkowe powinny byé poprzedzone pracami przygotowawczymi:

" Zabezpieczenie terenu robét rozbiérkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbidrki oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

- Odtgczenie wszystkich doprowadzonych mediéw przez uprawnione jednostki.

b. | Etap.2 - Prace rozbiérkowe.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ dwuetapowo:

°  Etap.2.1 - cze$¢ naziemna: realizacja sposobem recznym

° Etap.2.2 - cze$¢ podziemna: realizacja sposobem recznym i/lub mechanicznym

Etap.2.1

» Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych
- Demontaz okien i drzwi

°  Rozbioérka podsufitki

°  Rozbidrka pokrycia dachu

°  Rozbidrka konstrukcji dachu

°  Rozbidrka scian wewnetrznych poddasza

°  Rozbiodrka scian zewnetrznych poddasza

° Rozbidrka kominéw na poddaszu

°  Rozbiodrka scianwewnetrznych przyziemia

°  Rozbiorka scian zewnetrznych przyziemia

° Rozbidrka kominéw w czesci przyziemia

Etap.2.2
°  Rozbiorka podtog przyziemia
" Rozbiodrka scian i taw fundamentowych
- Zasypanie i zageszczenie dotdw po rozbidrce czesci podziemnej
UWAGA!
Roboty ziemne nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac recznie.

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14
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C. | Etap.3 - Prace porzgdkowe.

° Przekazanie materiatéw rozbiorkowych wg wtasnosci
° Wywodzka gruzu i pozostatych materiatéw rozbiérkowych na odpowiednio przeznaczone sktadowiska
° Demontaz ogrodzenia strefy rozbiorki

° Uporzadkowanie terenu

4.3. Szczegobtowy opis prac rozbidorkowych.
a.| Informacje i zatozenia podstawowe.

Zakres robot rozbidérkowych zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego obejmuje catkowitg rozbiorke obiektu.
Przed przystapieniem do Etapu.2 - Prac rozbiérkowych nalezy usung¢ wszelkie elementy wyposazenia. Informacje

ogolne prowadzenia prac rozbiérkowych zostaty opisane w czesci projektu ,Uwagi ogdine".

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci oraz przepisdow bezpieczenstwa i

higieny pracy, w szczegolnosci:

° stosowac odpowiedni i sprawny sprzet oraz narzedzia

o

stosowaé srodki ochrony zbiorowej

" stosowaé $rodki ochrony indywidualnej

Podstawowg zasadg przy pracach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow

konstrukcyjnych obiektu, totez zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od gory.

Rozbiérki elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie powodowato utraty statecznosci
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby nalezy stosowac¢ podparcia montazowe. Nie dopuszczalne jest

dokonywanie rozbiorki elementéw konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie.

W przypadku rozbiorki elementéw zawierajgcych azbest, nalezy postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z pdzniejszymi

zmianami.

Prace zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i/lub mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Dobér sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem, iz wykonawca
powinien stosowa¢ metody rozbidrek i dobdr narzedzi oraz sprzetu dostosowane do przyjetych metod,

zapewniajgce spetnienie wymogow jakosciowych, ilociowych oraz zasad bezpieczenstwa.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na $srodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

b. | Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é teren robét
rozbiérkowych, w tym celu nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum potowe wysokosci

rozbieranego obiektu, nie mniej niz 4m odlegtosci od rozbieranego obiektu.

ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14

Ponadto, zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania prowadzonej rozbiorki

uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zastrzezonymi w
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wydanych zezwoleniach na wejscie w teren. Przed wejsciem W teren nieruchomoscl przylegtych nalezy

zawiadomic i uzgodni¢ terminy z wtascicielem.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie dokona¢ odtgczenia wszystkich

doprowadzonych mediéw przez uprawnione jednostki.

c. | Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Przed
rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzgdzen od sieci zewnetrznych oraz urzadzen

zasilajgcych. Elementy instalacji wycinac przy uzyciu np. palnika acetylenowego.
d. | Demontaz okien i drzwi.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiaséw, zdemontowac opaski. Przed demontazem os$cieznic
nalezy upewni¢ sie, ze nie stanowig one podpory dla wyzszych elementdéw Sciany, w przeciwnym wypadku
demontaz oscieznic nalezy wykonaé sukcesywnie z postepem rozbiorki Sciany. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie

zabezpieczy¢ deskami lub ptytami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

e. | Rozbiérka dachu.

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczg¢ od rozbidrki pokrycia w kolejnosci: rozbiérka obrobek blacharski i
orynnowania, nastepnie rozbidrka elementéw pokrycia. W dalszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do demontazu
deskowania. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ od kalenicy i posuwajgc sie w dét w kierunku okapu. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do demontazu uktadéw krokwiowych z réwnoczesnym usuwaniem ptatwi i stempli. Stezania
wigzarow, uktadéw krokwiowych, wiatrownice, jetki, ptatwie itp. nalezy demontowa¢ sukcesywnie wraz z postepem
prac rozbiérkowych konstrukcji dachu, kazdorazowo zabezpieczajgc jg przed przewrdceniem. Na koniec nalezy
zdemontowa¢ murtaty. Transport na ziemig krokwi i innych elementéw konstrukcji z uwagi na ich dtugosc¢ i ciezar
powinien odbywaé sie za pomocg dzwigu lub wyciggu. Zabrania sie gromadzenia elementéw rozbiérkowych na

stropie i innych elementach budynku moggcych ulec zawaleniu.

f.| Rozbiorka Scian.

Rozbiorke scian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych nalezy rozpoczg¢ od odbicia tynkéw i
oktadzin. Po usunieciu z miejsca roboczego rozebranych fragmentéw gruzu przystgpi¢ do rozbierania $cian od
gory, odspajaé¢ warstwami do wysokosci posadzki. Scianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia, w
dalszej kolejnosci rozbieraé szkielet Scianek sukcesywnie demontujgc warstwy akustyczne i termoizolacyjne.
Analogicznie postepowaé przy rozbiérce sufitdw podwieszanych. Sciany drewniane, szkieletowe nalezy rozebraé
zaczynajgc od zdjecia poszycia, nastepnie desek i szkieletu konstrukcji drewnianej. Materiat z rozbiorki nalezy

bezposrednio kierowaé do konteneréw rynnami zsypowymi, zabrania sie¢ gromadzenia gruzu na stropie.

g. | Rozbidrka komindw.

Rozbidrke trzonu komina nalezy prowadzi¢ od gory odspajajgc warstwami za pomocg narzedzi recznych i
elektronarzedzi. Materiat z rozbiorki nalezy bezposrednio kierowa¢ do konteneréw rynnami zsypowymi, zabrania

sie gromadzenia gruzu na stropie.

h. | Rozbiérka $cian i taw fundamentowych.

W celu rozbidrki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw nalezy je odkopac, nastepnie rozbié¢

za pomocg sprzetu mechanicznego, wyburzeniowego. Powstate w wyniku rozbidrki doty zasypac.
ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14

i. | Zasypanie i zageszczenie dotdw po rozbidrce czesci podziemne;.
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Doty po rozbiorce fundamentow nalezy zasypywac warstwami <0,Z0m | zageszczac do uzyskania

wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Wierzchnig warstwe uzupetni¢ humusem.

j.| Prace porzadkowe.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ na biezaco poza rejon robét, do konteneréw w sposob
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajgcy przed pyleniem. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowaé w
sposéb i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania
nalezy oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy
pocig¢ na odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbiérek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbiorek nalezy
usung¢ poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy
wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzehh obcych, nalezy przetransportowa¢é w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wiasciciela.

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych nalezy rozebraé ogrodzenie strefy rozbiorki oraz ogrodzenie

nieruchomosci, a teren nalezy uporzadkowac.
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W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

W stosunku do obiektu liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

a)

b)

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatoZzenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielko$ci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

dobor i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreSlenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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10.Charakterystyke energetycznq budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151), okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzeri stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chfodnicze -
wilasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian peinych oraz drzwi, wrdt, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnoSci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczgce oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych

intereséw osob trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Realizacja rozbiérki generowa¢ bedzie m.in. powstawanie odpadéw statych, hatas zwigzany z praca
maszyn i urzadzen budowlanych. Z tych tez powoddéw moze ona zakloci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich
budynkoéw oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz

wody powierzchniowe i gruntowe.

Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu
trwania rozbiérki. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja robot

rozbiérkowych oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

ul. Listopadowa 34, 43-300 Bielsko-Biata 246101_1.0004.35/14
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12. W stosunku do budynku - analize moZzliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,

a)

b)

d)

Srodowiskowe | ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czg$ciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego,
oraz pompy ciepta, okre$lajqcq:

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkoéw,

dostepne nosniki enerqgii,

wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

P systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

a

e)

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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INFORMACIA BIOZ

zgodna z §2 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z
2003r., poz.1125 1126).

Inwestor: Miasto Bielsko-Biata

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

n
ul. Lipnicka 26 O

43-300 Bielsko-Biata ZOM

Jednostka projektowa: [MIVO Construction ul. Zacisze 1 34-360 Miléwka tel. 604 400 667 e-mail:

Adres ul. Listopadowa 34,43-300 Bielsko-Biata
inwestycji: 246101_1.0004.35/14
Sporzadzit:

inz. JanZELAWSKI

ul. Stoneczna 1, 64-100 LESZNO
Opracowat:

inz. Maciej ZELAWSKI
ul. Zacisze 1, 34-360 MILOWKA

tek: 604 400 667, e-mail: mivo@mivo.construction
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoéinych obiektow.

1.1. Zakres robot.

o

Etap.l -Prace przygotowawcze

o

Etap.2 -Prace rozbiérkowe

o

Etap.3 -Prace porzgdkowe

1.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Etap.| - Prace przygotowawcze.

o

Zabezpieczenie terenu robdt rozbidrkowych.

o

Odtaczenie wszystkich doprowadzonych mediow

tap.2 - Prace rozbiérkowe.

Demontaz instalacji wewnetrznych
Demontaz stolarki
Rozbidrka dachu

Rozbiérka poddasza: $cian wewnetrznych i zewnetrznych, kominéw

Rozbidrka scian i taw fundamentowych

Zasypanie i zaggszczenie dotéw po rozbidrce czesci podziemnej

tap.3 - Prace porzadkowe.

Wywozka gruzu i pozostatych materiatéw rozbiérkowych
Demontaz ogrodzenia strefy rozbiorki

Uporzadkowanie terenu

Rozbidrka przyziemia: scian wewnetrznych i zewnetrznych, kominéw oraz podtog

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Poza przedmiotowym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiérki dziatka zabudowana jest

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz innymi budynkami gospodarczymi.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W strefie rozbiorki znajdujg sie:

° inne budynki gospodarcze

Podczas wykonywania robét budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwréci€é na zapewnienie
odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczeh, wygrodzen i czasowej organizacji ruchu.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

41. Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzajg
szczegoOlnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

transport i wytadunek narzedzi oraz sprzetu budowlanego

transport wewnetrzny materiatéw rozbiérkowych do miejsca sktadowania lub bezposrednio na
srodki transportu

zawalenie, przewrdcenie elementow konstrukciji

upadki os6b z wysokosci

upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci)

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw

prace w wymuszonej pozyciji

wykonywanie robot z uzyciem elektronarzedzi

wykonywanie rob6t z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajgcych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP. W przypadku zaobserwowania zagrozenia

roboty nalezy wstrzymac i powiadomi¢ nadzér budowlany.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robotach rozbiérkowych przez stuzby
BHP oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza
medycyny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do
obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejsé

przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich

przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

" zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Kierownik Budowy obiektu na biezgco precyzuje zagrozenia, jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych w

danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1. Plan BIOZ.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych
okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ.

Nalezy w nim zwréci¢ szczegding uwage na:

° ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym poprzez
urzgdzenia tgcznosci) umozliwiajgcej szybkie powiadomienie odpowiednich stuzb oraz sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

= prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oswietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.

° rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

6.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Na kazdym placu budowy muszg by¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkoéw;
Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej

wyposazony w apteczke;
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Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw;

Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna;

W przypadkach niecierpigcych zwioki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewni¢ szybki
przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne s$rodki
lokomogiji);

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej, komisariatu
policji;

PowyZsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

6.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej;

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg

dodatkowo w sprzet ochrony osobistej tj. ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne.

6.4. Skladowiska materiatow.

Na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdw rozbidrkowych zgodnie z
projektem organizacji budowy;

Teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic;

Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzgdzen technicznych wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen;

= Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywacé i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami
producenta;

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywac¢ w taki sposéb, aby

zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Nalezy postepowac zgodnie z:

- Instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wpltyw na sSrodowisko
naturalne,

° Instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
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Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii

oswietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie

budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

6.6. Przechowywanie dokumentaciji.

Nalezy przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji

maszyn i urzgdzen technicznych:

° dziennik rozbidrki - w biurze kierownika budowy,

o

dokumentacja techniczna-jw.
" dokumentacja rozbiérki w zakresie BHP,

- dokumentacja szkoleh wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

° dokumentacja szkolehn podstawowych i okresowych - w siedzibie Wykonawcy,

- dokumentacja dotyczagca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie - w biurze

kierownika budowy.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym a dokumentacjq projektowg, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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UWAGI OGOLNE

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem
budowy i jego otoczeniem. Znaczace réznice pomiedzy stanem obiektéw z dnia wizji lokalnej, a stanem

faktycznym na dzien przystgpienia do robot rozbidrkowych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

3. Roboty rozbiéorkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajgcych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.
4. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

5. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy dokonac zgtoszenia odpowiednim jednostkom w celu
odfgczenia przez nie istniejgcych przytaczy sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,

wodociggowej i kanalizacyjnej. Odtaczenie przytgczy odpowiednie jednostki stwierdzajg protokotem.

6. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez

wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé, gdy predkos¢ wiatru przekracza |Om/s.

7. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

8. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.
9. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

10. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem
przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna byé¢ trzykrotnie diuzsza od wysokosci obiektu, a ich
mocowanie powinno by¢ niezawodne.

11. Roboty ziemne nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac recznie.
Oproécz naniesionej infrastruktury istnieje mozliwo$é wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

12. Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu
materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien,
materialy z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego albo wiasciciela przebudowywanych urzgadzen

obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego wtasciciela.
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PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017 poz. 1332).

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania w

sprawach rozbidrek budynkéw nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198,
poz. 2043).

4. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21)
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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