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ST-00 Wymagania Ogólne 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robot ogólnobudowlanych 
związanych z remontem i budową nowej, wewnętrznej instalacji C.O. oraz instalacji gazowej w 
lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 21 w 
Bielsku-Białej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna 
będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji:  
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ 
W LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ.  
Lokalizacja: 43-300 Bielsko-Biała; ul. Zygmunta Krasińskiego 21, działka nr 128/1, obręb 0056 Dolne 
Przedmieście 56 
 
Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
43-300 BIELSKO-BIAŁA 
 UL. LIPNICKA 26 

Wykonawca:  
Po rozstrzygnięciu przetargu 
Charakterystyka przedsięwzięcia  
Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty, opisane w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych: 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Roboty towarzyszące – rusztowanie 
Roboty murowe 
Wykonanie bruzdy w murze oraz wykucia 
Roboty instalacyjne 
Zamontowanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej do istniejącego przewodu do podłączenia 
piecyka gazowego z zamkniętą komorą spalania (zgodnie z Opinią kominiarską) 
Instalacja przewodu doprowadzającego powietrze do kotła co (gazowego – instalacja gazowa zgodnie z 
odrębnym opr.) 
     -    Wykonanie instalacji C.O. 
Roboty z elem. prefabrykowanych 
Nadproża typu L 
Roboty wykończeniowe 
roboty tynkarskie oraz malarskie pomieszczeń 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
Spis projektów i rysunków wykonawczych 
a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 

− Projekt architektoniczno-budowlany 
o opis techniczny  
o część rysunkowa  

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
− ogólna specyfikacja techniczna 
− szczegółowe specyfikacje techniczne 
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Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV. 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Kategoria robót: 45262522-6 Roboty murarskie 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kategoria robót: 45421141-4 Instalowanie przegród 

Kategoria robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

Kategoria robót: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

Kategoria robót: 45421131-1 Instalowanie drzwi 

Kategoria robót: 45421132-8 Instalowanie okien 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Klasa robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

Grupa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Klasa robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 

Klasa robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

Kategoria robót: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

Kategoria robót: 45432210-9 Wykładanie ścian 

Kategoria robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

Grupa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 
Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej,  oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
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Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym 
 – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
budynku  
– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
tymczasowym obiekcie budowlanym  
– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowli  
– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
obiekcie małej architektury  
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
budowie  
– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych  
– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie  
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych  
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
terenie budowy  
– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
– należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę  
– należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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dokumentacji budowy  
– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji przetargowej  
– należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje lokalizację obiektu oraz zakres robót 
przewidziany do realizacji 
aprobacie technicznej  
– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
właściwym organie  
– należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym  
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego  
– należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu  
– należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
dzienniku budowy  
– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
księdze obmiarów  
– należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez kierownika 
budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 
kierowniku budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
rejestrze obmiarów  
– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium  
– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach  
– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności  
– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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poleceniu Inspektora nadzoru  
– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
projektancie  
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dok. projektowej. 
części obiektu lub etapie wykonania  
– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych  
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót  
– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kat. określone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego  
– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
istotnych wymaganiach  
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
przedmiarze robót  
– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Wspólnym Słowniku Zamówień  
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV. 
Prowadzenie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Zobowiązuje się Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy 
działającego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego  
Teren robót budowlanych 
Przekazanie terenu robót budowlanych 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót 
Budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 
i likwidacji placu budowy. 
Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma 
obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg 
wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego 
„Projektu organizacji ruchu” 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie 
utrzymywać teren robót bud., podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót bud. oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
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przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe 

α) w zakresie robót zewnętrznych 
− wywóz materiałów odpadowych 
− oznakowanie trasy 
− zasypanie i uporządkowanie placu budowy 
− wykonanie dróg technologicznych 
− ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

b) w zakresie robót kubaturowych 
− ustawienie rusztowań i pomostów 
− czas pracy rusztowań 
− rozbiórka rusztowań 
− wywóz i utylizacja gruzu. 
− próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca 
jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach techn. 
Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki proj. 
Kierownik budowy i Zamawiający jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co 
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najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy 
• Opinie ekspertów i konsultantów 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy obowiązany jest do 
zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów 
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały 
posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
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z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Kontrola jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości robot 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
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przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją 
projektową dla niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów 
z natury) to opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki 
obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on 
zawierać opis poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek 
obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod warunkiem że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór robot 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi końcowemu, 
o odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robot ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 
Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 
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z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o ustalenia technologiczne, 
o wewnętrzny dzienniki budowy  
o deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
końcowy robót”. 
 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
Przepisy związane 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 
2003r. Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 

o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały bud., urządzenia 
i elementy wyposażenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów bud. nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stos. według uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bud. 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 121, poz.1138). 

 
 
 
 
 
 

UWAGA: 
W niniejszej dokumentacji dotyczącej remontu mieszkań przy ul. Piasta 19/2 w Rybniku, w skład 
której wchodzi projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót 
budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy 
i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, 
w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by 
mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie 
innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry 
w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 

Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących przygotowania 
terenu pod budowę. 
W zakresie robót prac przygotowawczych wchodzi: 

• Oznakowanie terenu budowy, ogrodzenie placu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla 
pracowników, wyznaczenie placów składowych,  

W zakresie robót prac rozbiórkowych wchodzi: 
• Demontaż istniejących piecy kaflowych 
• Skucie głuchych tynków wewnętrznych 
• Demontaż istniejących przewodów dymowych 

W zakresie robót prac towarzyszących wchodzi: 
• Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie. 

Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami 
ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
Roboty towarzyszące 

• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
• wywóz i utylizacja gruzu 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Przewidziane roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego w postaci młotków, 
kilofów, pił, rynien zsypowych itp. 
Transport. 

1.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy zakres wykonywanych robót: 
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1.1.Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), 
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

1.2.Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót 
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu, ogrodzenie i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy, 
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu budowy 

(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych i inne według potrzeb Wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami 
transportu materiałów i sprzętu,   

1.3.Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

• na budowie, której czas trwania będzie nie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnie i ustępy, 

• ustawić rusztowania, wykonać niezbędne drogi technologiczne, zabezpieczenia   
• zapewnić prowadzenie robót rozbiórkowych na budynku  w czasie dogodnym dla 

Zamawiającego 
• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót 
budowlanych, 

• usuwać z terenu robót budowlanych gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać  przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

1.4.Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio wydzielić 
i oznaczyć drogi technologiczne na terenie budowy. Drogi te nie powinny być zastawiane, nawet 
chwilowo w celu rozładunku materiału. Drogi te powinny być utwardzone i mieć szerokość zgodną 
z obowiązującymi przepisami. Dojazd na plac budowy znajduje się od strony ul. Ignacego Mościckiego 

1.3.Roboty rozbiórkowe 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, 

ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 

wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 
modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych 
wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 
• wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

1.3.1.Sposób wykonywania robót rozbiórkowych 
Skucie tynków 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym.  
Wykucie bruzd w ścianach  
Przewiduje się wykonywanie bruzd w ścianach murowanych z cegły pełnej w celu wmurowania w ściany 
projektowanych elementów konstrukcyjnych (konstrukcje wsporcze kominów). Wykucia należy wykonać 
przy użyciu prostych narzędzi ręcznych. Wymiary wykuć powinny odpowiadać wymiarom 
projektowanych elementów z uwzględnieniem przestrzeni manipulacyjnej niezbędnej przy pracach 
murarskich. Przy wykonywaniu wykuć należy zachować szczególną ostrożność aby nie przekuć ściany 
na wylot. Podłogę wokół miejsca wykucia zabezpieczyć przed zniszczeniem. Wszelkie materiały 
pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z terenu budowy bez składowania go 
w pomieszczeniach budynku. 
Rozbiórka części stropów na belkach drewnianych w pobliżu nowoprojektowanych kominów 
Rozbiórkę stropów należy wykonywać ręcznie.. Rozbiórkę poprzedzić należy podstemplowaniem całej 
powierzchni stropu. Następnie usunąć tynk od strony spodniej oraz podsufitkę. W celu umożliwienia 
swobodnego poruszania się robotników po rozbieranym stropie co 1,5-2,0m pozostawić należy po 2-3 
deski podłogowe. Konstrukcję wsporczą można usunąć dopiero po dostosowaniu jego kształtu 
i konstrukcji nośnej do pionów kominowych. 
Rozbiórka ścian działowych 
Rozbiórki ścian murowanych nie można wykonać przez przewrócenie ich na strop. Ze ścianek usunąć 
tynk, a następnie rozbierać kolejno warstwami  poziomymi. (fragmentarycznie) Ścianki należy rozbierać 
z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz należy bezzwłocznie usuwać na dół rynnami 
poza obszar budynku.  
Uwaga: Demontaż ścian działowych można wykonać, tylko po dokonaniu odkrywki sprawdzającej 
ewentualne funkcje nośne tej ściany. Przed przeprowadzeniem robót należy dokonać odpowiednich 
zabezpieczeń (m. in. stemplowania). W przypadku wątpliwości dot. właściwości konstrukcyjnych należy 
wstrzymać prace i zawiadomić projektanta w celu zaplanowania odpowiednich rozwiązań. 
Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.4.Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy. 
Obmiar robót. 

1.5.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe. 
Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także 
w obowiązujących przepisach. 



SST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
20/80 

Przepisy związane. 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-02 ROBOTY MUROWE, BETONOWE 
Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262000-1 Specjalne roboty inne niż dachowe 

Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

Kategoria robót: 45262522-6 Roboty murarskie 

Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami murarskimi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  

− robót murarskich – wykucie bruzd, otworów 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− wywóz i utylizacja gruzu 
− wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
− pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
− badania i pomiary 
− wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Materiały 
Beton 

• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
• Jako warstwę betonu chudego należy stosować beton klasy B10. 

Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-EN 197-1:2002 o następujących markach: 

− marki „25” – do betonu klasy B8/10–C16/20 
− marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu - Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 
Opakowanie 
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Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

− oznaczenie 
− nazwa wytwórni i miejscowości 
− masa worka z cementem 
− data wysyłki 
− termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli jakości. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach) 

− Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

− Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

− Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
− Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
− 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 
12620:2000, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

− składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
− kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
− zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
− zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca kontrole 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. Wymagania do 
betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 
Wymagania co do szczelności, mrozoodporności i ogólne wg PN-EN 206-1:2003, 
Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, oraz warunków 
technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PNH- 84023-06:1989, PN-H- 93215:1982. 
Do prac związanych z wykonywaniem robót żelbetowych zastosować stal zbrojeniową zgodnie 
z Dokumentacją Projektową o właściwościach odpowiadających wymaganiom PN-B-03264:2002. 
Do robót zbrojeniowych zastosować siatki zgrzewalne o średnicy ø6 i oczkach 10x10 cm ze stali A-0 
ST0S-b. Minimalne otulenie powinno wynosić min. 25 mm. Odbiór stali na budowie powinien być 
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dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być 
zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana 
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 
a ponadto: 
Deskowanie 

− drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-0625, 

− sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636:2005, 

− gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10230-1:2003, 
− deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
− do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Woda 
Woda do wykonania mieszanki betonowej odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich betoniarskich winien wykazać się 
możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

− młotek murarski, 
− kilofy rynny zsypowe 
− zmiotka, 
− narzędzia do cięcia cegieł na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia 

o możliwie największej średnicy lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych), 
− bruzdownica. 
− pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
− szalunki do betonu 
− taczki 
− betoniarka 
− piła diamentowa 
− roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Transport mieszanki betonowej 

α) Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
• Naruszenia jednorodności mieszania ( segregacja składników) 
• Zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 
skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp. 

• Zanieczyszczenia 
• Zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

β) Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 
ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

β) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji  mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili 
jej ułożenia, w stosunku do założonej receptury, może wynosić ±1cm przy zastosowaniu stożka 
opadowego. 
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W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: mieszanka 
powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 

χ) Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania. 

δ) Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. Przewiduje 
się dostarczanie mieszanki betonowej na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub 
taczek. Napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane prosto z betoniarki. Należy unikać 
przemieszczania mieszanki za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko 
napowietrzania mieszanki betonowej oraz segregacja kruszywa. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej trzeba będzie wykonywać taczkami lub przy pomocy 
innych środków zaakceptowanych przez ZRU. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

Wymagania ogólne 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), 
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

− Bruzdę w ścianie można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 
− Cegły do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

− Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

− Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
o prawidłowość wykonania deskowań 
o prawidłowość wykonania zbrojenia, 
o czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
o gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

− Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Wykucie bruzd, otworów w ścianie z cegły pełnej 
Wymiary wykuć powinny odpowiadać wymiarom projektowanym otworom drzwiowym z uwzględnieniem 
przestrzeni manipulacyjnej niezbędnej przy pracach murarskich. Otwory w ścianie należy 
przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Płyta żelbetowa wsporcza  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
− Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
− Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

Zagęszczanie 
−Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 
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−Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

−Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

−Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

−Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

−Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
−Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż plus 

5°C,  
−W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach dobowych 

ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji i przygotowania  mieszanki 
oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt. 

−Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest  
stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki przed warunkami 
atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach. 

−Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa  niż 
35°C. 

Pielęgnacja betonu 
−Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych 
−Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

−Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 

−W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  
Wykańczanie powierzchni betonu 
−Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
−Elementy żelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieć powierzchnię równą, 

niewymagającą stosowania warstw wyrównujących i tynkowania. 
−Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
−Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

−Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Deskowania 
−Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych  
−Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

o zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
o zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
o zapewniać odpowiednią szczelność, 
o zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
o wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

−dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, 
−dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 10 

MPa w ścianach, 
Montaż prefabrykatów 

Dokumentacja projektowa zakłada zastosowanie następujących prefabrykatów żelbetowych: 
−prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L19  

Kontrola jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

a) Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego 
ustalania: 
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
β) Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas prowadzenia robót 
betonowych. Dla każdej partii cementu należy przeprowadzić badanie czasu wiązania oraz 
stałości objętości. Badanie kruszywa powinno polegać na określeniu aktualnej wilgotności, 
zawartości kruszywa drobnego i grubego.  

b) Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Konsystencja 
i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 
2 razy na każdą zmianę roboczą. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki 
a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki betonowej nie powinna być większa 
niż: 
• ±1cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej 
• ±2cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej 
• ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

δ) Urabialność betonu powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania 
w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej 
urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. 
Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 

c) Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych 
metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem 
technicznym i odbiorcą 

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Przekroje 

− Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

− Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
oraz odchylenie płaszcz. bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

Powierzchnie i krawędzie 
− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2 m nie powinny być większe niż 7 mm 
− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż 15 mm 
− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm 
− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż 6 mm 
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− Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤20 mm 

− Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż 4 mm 

Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  

− m3 (metr sześcienny) betonu. 
− kg (kilogram) zbrojenia 

Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe. 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Przepisy związane 
Rozporządzenia 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja Projektowa 

Normy 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
• EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie. 
• PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne. 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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SST-B-03 ROBOTY INSTALACYJNE  
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Kategoria  
robót: 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami instalacyjnymi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  

− wykonanie instalacji wentylacyjnej w postaci przewodów z rur izolowanych stalowych wraz 
z niezbędnym oprzyrządowaniem (drzwiczki rewizyjne) 

− wykonanie przewodu napowietrzającego do kotła dwufunkcyjnego z zamknieta komora 
spalania 

− podłączenie wentylacji pomieszczeń wg Opinii kominiarskiej 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Wentylacja pomieszczenia  
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego 
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza 
Rozdział powierza w pomieszczeniu  
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 
ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza  
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza  
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− wywóz i utylizacja gruzu 
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− wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
− pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
− badania i pomiary 
− wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Materiały 
Specyfikacja systemu kominowego -wentylacja 
Przewód wentylacyjny zaprojektowano jako rurę stalową kwasoodporną izolowaną o średnicy 
wewnętrznej ø150. Przewód składa się z wewnętrznego wkładu kominowego i płaszcza zewnętrznego 
oraz izolacji z wełny mineralnej gr. 30mm. (zgodnie z EN 1443, EN 1856-1;2 oraz  PN-93/B-02870) 
Ciężar przewodu wynosi ok. 11,5 kg na 1 m wysokości komina.  
System kominowy zaprojektowano jako samodzielną budowlę mocowaną do ściany zewnętrznej.  
Elementy systemu: 

• ustnik • zacisk montażowy 

• przejście dachowe • rozeta 

• rury • płyta kotwowa 

• kształtki • obejmy mocująca / nastawna 

• wyczystka • denko 

• nasada typu H • pokrywa rewizja 

 
Właściwości użytkowe: 

Podstawowe charakterystyki* Właściwości Użytkowe** 
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna PN-
EN 1856-1:2009 

Wytrzymałość na ściskanie  6,8 [kN] p. 6 

Odporność ogniowa 
Odległość od materiałów palnych 

G (odporny) 
100 [mm] 

p.6 

Szczelność gazowa 
Sposób pracy komina 

N1 40 [Pa] 
podciśnieniowy 

p.6 

Opory przepływu  
-średnia szorstkość  
-współczynnik oporów przepływu 
miejscowych kształtek 

Średnia szorstkość 0,1 R [mm] 
Kolano 45o ζ  Kolano 90o - 
ζ =0,45; 
Trójnik 90o-ζ =1,2; Redukcja 
stożkowa 60o-ζ =0,08 

 
p.6 
p.6 

Opór przenikania ciepła ∆ [m2K/W] 0,4 p.6 

Odporność na pożar sadzy 
Nominalna temperatura pracy 
systemu kominowego 

G (odporny) 
 
T450 

 
p.6 

Wytrzymałość na zginanie NPD NPD  

Szczelność po badaniach 
cieplnych 

N1 40 [Pa] p.6 

Odporność na dyfuzję wody i 
pary wodnej, odporność na 
działanie kondensatu 

Odporny 
W 

 
p.6 
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Rodzaj materiału 
Odporność na korozję 
Grubość materiału 

1.4301 
Vm 
0,4 – 0,6 [mm] 

 
p.6 

Odporność na zamarzanie i 
odmarzanie 

Odporny p.6 

 
* Kolumna 1 zawiera wykaz podstawowych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach  
 technicznych dla zamierzonego zastosowania 
**  Dla każdej deklarowanej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1, kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości  
 użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi  
 charakterystykami. NPD - No Performance Determined  (właściwości użytkowe nieustalone) 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu kominowego o równych lub wyższych 
parametrach, cechach technicznych i właściwościach użytkowych. 
Zewnętrzne drzwiczki rewizyjne 
Drzwiczki rewizyjne na ścianie elewacji południowej zaprojektowano jako stalowe o wymiarach w świetle 
30x30 cm umożliwiające dostęp do faktycznej wyczystki w przewodzie z rur stalowych.  
Nawiewniki ścienne 
Nawiewniki projektuje się wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy fi 125 mm. Zaleca się 
zastosować nawietrznik z regulacją napływu powietrza i tłumienia hałasu.  
Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót instalacyjnych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót tak mechanicznych jak 
i narzędzi ręcznych. Narzędzia i urządzenia: 

• Komplet narzędzi instalacyjnych 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta 
Transport rur 
Transport powinien być wykonany pojazdami odpowiedniej długości tak, by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, 
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).  
Transport kształtek 
Transport kształtek powinien odbywać się samochodem skrzyniowym w pojemnikach lub opakowaniach 
fabrycznych zabezpieczonych przed przemieszczaniem.  
Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
System kominowy do remontu 
Przewody  

−Przewody powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

−Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 
przewodów z izolacją.  

−Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

−Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 

−Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

−Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 
na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
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−Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające 
z ciężarów: 
o przewodów  
o materiału izolacyjnego; 
o elementów instalacji  
o elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

−Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

−Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

−Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości 
między zamocowaniami elementów pionowych. 

−Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

−W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 

−Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek 
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalację  
−Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 

instalacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji  
−Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być 

tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
−Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
−Pokrywy i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać. 

 
Nawiewniki ścienne  

−Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 
z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 

−Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

−Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
−Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
−W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
−Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
−Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 
−Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
 
Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Kontrola jakości wykonania robót obejmować będzie: 
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−sprawdzenie zgodnością z dokumentacją  
−sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji 
−dokonanie regulacji instalacji 
−sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 
−przeprowadzenie próby szczelności 
−dostępności do przewodów 
−wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
−próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
−sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń 

Kontrola przewodów wentylacyjnych 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 

1. Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
2. Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
3. Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
4. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
5. Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

−szt. (sztuka) 
−kpl. (komplety) 

Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Przepisy związane 
Normy 

• EN 1443:2005 - Kominy - Wymagania ogólne 
• EN 1856-1– Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Części składowe 

systemów kominowych 
• EN 1856-2 - Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 2: Metalowe kanały 

wewnętrzne i metalowe łączniki 
• PN-93/B-02870 - Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach 
• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 
• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
• PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe.
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SST-B-04 TYNKI 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych budynku  

− tynki cementowo-wapienne wewnętrzne – na ścianach murowanych  
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− montaż listew tynkarskich 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
− usunięcie starych łuszczących się powłok malarskich lub w przypadku mocno 

przywierających starych powłok malarskich - oczyszczenie podłoża np. za pomocą myjki 
ciśnieniowej 

− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 
− badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
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stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek 
• Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm 
Środki gruntujące i zwiększające przyczepność 
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunięciu starych 
powłok malarskich należy zastosować podwójne gruntowanie podłoża dwoma różnymi środkami 
będącymi  modyfikowaną dyspersją tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejności zastosować specjalny 
środek gruntujący w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nierównomiernie 
chłonnych, porowatych podłoży jak np. tynki. Następnie zastosować wypełniający, dobrze kryjący środek 
gruntujący przeznaczony do zwiększenia przyczepności podłoża. 
Woda 
Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

• agregaty tynkarskie, 
• pędzle, szczotki, packi 
• przenośne zbiorniki na wodę 
• sprzęt do tynków zwykłych i strukturalnych  
• mieszanki i pompy do zapraw 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Ogólne zasady wykonania robót tynkarskich 
− Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), 

w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,  
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− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przed wykonaniem prac tynkarskich należy zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża 
następuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynki powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, 
równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie 
zamarznięte, o temperaturze powyżej 50C, nadmiernie suche powierzchnie należy zwilżyć wodą. 
− Wykonanie okładzin tynkarskich obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• przygotowanie zaprawy 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• przygotowanie podłoża 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
• osiatkowanie bruzd i pustaków betonowych siatką Rabitza 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• wykonanie tynków 
• czyszczenie miejsca pracy 
• likwidacja stanowiska roboczego 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami o specjalnym składzie z dodatkiem tworzyw 
sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych 
i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Sprawdzenie podłoża 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
Tynkowanie 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
α) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy 
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te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można 
używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

β) Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach 
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 
– 12 cm zanurzenia stożka. 

χ) Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

δ) Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając 
go wodą za pomocą pędzla. 
Kontrola jakości robot 
Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

• Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

• Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkarskich 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
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Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

−m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót tynkarskich 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Podstawa płatności robót tynkarskich  
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− obsługę sprzętu,  
− ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
− przygotowanie materiałów,  
− ocenę i przygotowanie podłoży,  
− demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,  
− wykonanie prac tynkarskich,  
− naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
− likwidację stanowiska roboczego,  
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− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
i wymaganiami specyfikacji,  

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Przepisy związane 
Normy 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa warunki kontraktu. 
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SST-B-05 ROBOTY MALARSKIE 
Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Klasa robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich wewnętrznych realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

• Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie np. czyszczenie  / odtłuszczanie 
• Malowanie powierzchni ścian 

Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Podłoże malarskie  

surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska 
stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba  
płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna  
zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. benzyną lakowa, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych  
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych  
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, 
kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
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Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych, 

− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 

− kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie wykonawczej 
z inwestorem 

− Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować zakres robót w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem poprzez wizję lokalną 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
Powłoki malarskie wewnętrzne 
Farby gruntujące 
Farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa zmniejszająca chłonność podłoża i ujednolicająca 
gruntowaną powierzchnię.  
Farby do malowania ścian i sufitów 
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcję. Zaleca się zastosowanie farby lateksowej o odporności na 
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odporność ta jest określana na podstawie 
ubytku grubości powłoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku 
klas 4 i 5. Ubytek grubości powłoki, po normatywnej liczbie cykli dla  danej klasy produktu: 
 

Klasa Ilość cykli szorowania 
[szt] 

Ubytek gr. powłoki 
[µm] 

I 200 <5 

II 200 ≥5 

III 200 ≥20 

IV 40 <70 

V 40 ≥70 

 
 
Duże znaczenie ma również stopień połysku farby. Im wyższy tym podatność na zmywanie lepsza. 
Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wadą wyrobu, ale jego 
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie 
farb o wyższym stopniu połysku. 
Farba powinna posiadać atest higieniczny PZH. Powinna również charakteryzować się możliwie 
najniższą zawartością lotnych związków organicznych (LZO). Zaleca się zastosowanie farby 
o zawartości LZO<1,5g/l. Poleca się  
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Do malowania ścian i sufitów stosować farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem. 
Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, półmatowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 mm 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Materiały pomocnicze do robót malarskich  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

• przenośne zbiorniki na wodę. 
• pędzle, szczotki, packi 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. Farby 
pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym 
Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Powłoki malarskie 

Wykonanie powłok malarskich obejmuje 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
−  ustawienie i przestawienie rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich  
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− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty 
malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie BHP. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 
niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
− sprawdzenie wsiąkliwości,  
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  
Badania materiałów do wykonywania powłok 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

− zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, 

− kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 

− ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 
przygotowania powierzchni, 

− dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, 
z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 

Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

− temperatury powietrza, 



SST.05 ROBOTY MALARSKIE 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 44 /80 

− temperatury podłoża, 

− wilgotności względnej powietrza, 

− temperatury punktu rosy. 
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać 
w dzienniku budowy. 
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń,  

− sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 

− sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

− sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

− zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania 
farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, 

− ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 
nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 
powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, 
niedomalowań, 

− ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: 
za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie 
wymalowania, ukłucia igłą, itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie przyczepności 
powłoki: 
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
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− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

−m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót malarskich 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Przepisy związane 
Normy 

• PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

• PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity.  

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowanestyrenowe. 

• PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

• PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 
Inne dokumenty 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa warunki kontraktu. 
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SST-B-06 ROBOTY POSADZKOWE, OKŁADZINY ŚCIENNE 
I POSADZKOWE 

Grupa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Klasa robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 

Klasa robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

Kategoria robót: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

Kategoria robót: 45432210-9 Wykładanie ścian 

 
Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych, okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ.. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
W ramach robót posadzkowych, ułożenia okładzin ściennych i podłogowych należy: 

• okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniu sanitarnym i kuchni, 
 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Podłoże 

element konstrukcji budynku, na którym układane są warstwy okładzinowe 
Okładzina 

pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
Posadzka 

wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
Podkład betonowy 

wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 
posadzkę. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
Zaprawy – podkłady i wylewki 
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 

− spełnione wymagania PE-EN 13813 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >5 MPa 
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− wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa 
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 

− spełnione wymagania PE-EN 13813 
− produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
− wytrzymałość na zginanie >7 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa 

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
− Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem 

portlandzkim klasy 32,5 
− Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, 

odpowiadający normie PN-B/79-06711. 
− Zaleca się stosować plastyfikatory. 
− Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
Zaprawy samopoziomujące: 
Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego 
Inspektora Higieny. 

− Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
− Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 
− Temperatura stosowania: od 5 do 10 °C 
− Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30 
− Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7 
− Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m 
− Ścieralność (wg PN-EN 13813): A12 
− Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145 

Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych 
Płytki ceramiczne  
Rodzaj, wymiary i kolorystykę płytek ceramicznych należy ustalić z Zamawiającym. W pomieszczeniach 
sanitarnych całość ścian należy wyłożyć płytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wyłożenie ścian 
płytkami od poziomu blatów roboczych na wysokość 100cm.. Kolorystykę spoin oraz ich szerokość 
dostosować do wybranego przez Zamawiającego typu płytek ceramicznych.  
Płytki ceramiczne ścienne – parametry: 

• gatunek I 
• płytki matowe 
• nasiąkliwość <0,1% 
• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 
• mrozoodporność: mrozoodporna 
• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 
• odporność na plamienie: odporne (klasa min. 3,00) 

Płytki ceramiczne podłogowe – parametry: 
• gatunek I 
• płytki matowe 
• nasiąkliwość <0,1% 
• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 
• mrozoodporność: mrozoodporna 
• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 
• odporność na plamienie: odporne  
• antypoślizgowość: R9 
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Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
• Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się 

dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
spływu) 

• Wyrób zgodny z:      PN-EN 12004 
o Klasa       C1T 
o Przyczepność początkowa    ≥0,5 N/mm2 

Fuga elastyczna 
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna 
z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 
Wymagania dla kitu 

− absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
− przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
− wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
− współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 
− twardość Shore‘a ≥ 70 
− ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
− odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
− odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych 
podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz 
w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, 
pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne : 

− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
− Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 
− Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
− Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
− Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
− Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
− Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
− Spływ z powierzchni pionowej: brak 
− Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
− Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
− Konsystencja: ciekła masa 
− Kolor: szary 
− Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
− Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
− Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
− Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
− Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
− wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% 

i temperatury powietrza + 20°C/ 
− Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym 

podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
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Roztwór do gruntowania 
Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 
Kit uszczelniający - wg PN-74/B-30175  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne)  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

− penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
− temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  
− przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną 

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się 
w masie,  

− wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  
− spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  
− odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej 

z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,  
− gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

Listwy do glazury 
− Listwy wykończeniowe do glazury pozwalają maskować nierówności powstałe na 

krawędziach ścian wyłożonymi płytkami ceramicznymi. 
− Zabezpieczają krawędzie płytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama kolorów pozwala 

dobrać listwę do kolorystyki pomieszczenia. 
− Listwy musza posiadać atest PZH, powinny być  ODPORNE na działanie środków 

chemicznych i wilgoci. 
− Rozmiary listew  dopasowane do popularnych grubości płytek 7, 8, 9 i 10 mm . Listwy 

o długości 2.50 cm 
Panele drewnopodobne  
Panele podłogowe laminowane, o ścieralności kl. 33 /AC 5. 
W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna 
i oraz o tej samej klasie jakości.  
Kolorystykę zastosowanych paneli podłogowych należy ustalić z Inwestorem. 
Folia PCV 
Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 
Wymagania: 

− grubość min. 0,3 mm 
− wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 
− Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

Podkłady pod panele 
Parametry zastosowanych podkładów pod panele: 

− podkład zielony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg 
− podkład czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg  
− Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,041W/(m·K) 
− Współczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ∆Lw = 19dB 
− Grubość 4 mm 

Roztwór do gruntowania 
Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomice 
− wkładki dystansowe, krzyżyki 
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− młotek (500 g), 
− przyrząd montażowy, 
− miara drewniana lub zwijana, 
− drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
− kliny drewniane, 
− klocek do dobijania desek. 
− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.  
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Pakowanie i magazynowanie 

− Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek, deski pakowene w pudła 
tekturowe zawierające ok. 1,2 m2 paneli. 

− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Płytki oraz panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach.  

− Wysokość składowania do 1,8m.  
Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Zakres wykonywania robót 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej 
poszczególnych branż.  
Przygotowanie do robót – roboty okładzinowe podłogowe 
Podkłady cementowe i betonowe 
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien 
określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
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przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna 
być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej. 
Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w dowolnym 
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
na głębokość 1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 
6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
Wykonanie posadzki z paneli drewnianych 
Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( 
bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować 
podkład szerokości 15 cm. Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm 
klejących. 
Podkłady pod panele 
Podkłady pod panele łatwo rozwija się z rulonu, przycina i formuje na miarę, odpowiednio do kształtu 
podłogi.  
Układanie posadzki z paneli 
Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej 
(z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 
Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania 
wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa 
niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe 
powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.  
Panele należy układać równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe końcówki 
(odpady) większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu paneli. Mniejszych 
paneli nie należy stosować.  
Poszczególne panele jak i całe rzędy należy dokładnie dobić do ciebie poprzez podkładkę drewnianą. 
Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi mocowanymi do ścian przy pomocy 
kleju montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostałych miejscach. Nie wolno 
kleić listew z panelami.  
Dylatacje z posadzki cementowej należy przenosić również na panele stosując odpowiednie listwy.  
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 
dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. 
Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków 
rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po 
listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
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Wykonywanie robót z okładzin płytek ceramicznych 
Parametry podłoża 
α) Podłoże powinno być stabilne. W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy 

zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu 
wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić 
co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już 
wykonywać prace okładzinowe.  

β) Podłoże powinno być czyste. Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub 
żywic. Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie 
przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne 
zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie 
oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy 
pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni 
ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. 
Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 

χ) Podłoże nie powinno być chłonne. Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw 
wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny 
chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy 
proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy 
ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności 
penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając 
i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie 
nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty 
gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła 
całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. 
temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania 
wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie 
oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

δ) Podłoże powinno być szczelne. Zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 
Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża 
może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, 
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży 
wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych.  Okładzinę ceramiczną układa się na 
dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej 
warstwy uszczelniającej..  

Dopuszczalne odchylenia podłoża wynoszą: 
− dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie 

i <6 mm w poziomie;  
− dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 

Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą 
zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości 
spoiny klejowej podłoże należy naprawić. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego 
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, 
gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco 
większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie 
zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. 
rozstawie co 1,5 m. 
Układania płytek ceramicznych 
Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak 
i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je 
tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach 
wewnętrznych. 
Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie 
rozsuwając na szerokość spoiny. Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże 
znacznie ułatwiają zachowanie tej samej szerokości spoin. . W czasie prac należy uwzględniać czas 
otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po 
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rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut. Przydatność rozprowadzonej już 
warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach 
pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę 
kleju należy usunąć ze ściany. Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po 
ułożeniu posadzki. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy 
klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną 
gąbką. Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub 
w kolorach kontrastowych.  
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej 
wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać 
symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę 
szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej 
ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie były docinane. Jeśli płytki 
ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe, 
podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek 
jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Wysokość glazury w pomieszczeniu jest 
ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wysokości płytki. Należy zaplanować ilość 
i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. 
Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu 
płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów. 
Zaprawa klejowa 
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona oraz 
warunków w jakich będzie eksploatowana. Na ścianach z płyt gipsowo- kartonowych, należy użyć 
uelastycznionej zaprawy klejowej. Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać 
się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin 
ważności oraz wygląd zewnętrzny. Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem 
robót, podczas układania płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż 
+5 C, ani też wyższa od +30C. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Zaprawę przygotowuje 
się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku 
minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek 
ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. Masę klejową należy nanosić na 
podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą 
krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym 
w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem 
podłoża w granicach 45-60°. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy 
sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa 
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności 
od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki 
ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 
20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od 
których zęby kielni muszą być większe. 
Zaprawa do spoinowania 
Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju 
kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina 
powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne 
spoiny, narażamy się na ich spękanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać 
nadmiaru wody, gdyż powoduje ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. 
Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po 
usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona 
odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej 
cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 
Spoinowanie 
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu nawet do 
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3 dni. Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 
wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani 
wyższa niż +30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia 
prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu 
przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie 
wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być 
wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C. Przed przystąpieniem do spoinowania 
należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być 
jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże 
było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. 
Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie 
przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na 
powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii 
przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko 
i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni 
okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż 
nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. Przy 
uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, należy 
dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa 
polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające 
układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek 
ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy 
od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, 
a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. Aby zachować 
optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać 
lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie 
czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do 
spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym 
wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. 
W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Płytki 
ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Kontrola jakości posadzki 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków 
i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatą, 
• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 

należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

Kontrola posadzki z płytek ceramicznych  
Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty 
w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
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• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
• sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych 
Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji 
(sfałdowań, pęcherzy); 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty 
w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm, 

• sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, 
odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 
0,5 mm, 

• sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych paneli 

Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

−m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru okładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, 
obniżyć wartość wykonanych robót, w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, 
usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
Odbiór okładzin z płytek  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• przyczepności do podłoża 
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
• szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Przepisy związane 
Normy 

• PN-EN 12004;2002 – Kleje do płytek. 
• PN-EN 1318:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
• PN-EN 13888- Zaprawy do spoinowania płytek 
• PN-EN 177 – Płytki podłogowe, 
• PN-EN 176 – Gresy 
• PN ISO 10545;1999-Płytki i płyty ceramiczne – wymagania przy odbiorze . Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót – Wyd. ITB 2004 r .Instrukcje układania płytek różnych producentów. 
Katalogi wyrobów różnych producentów. Posadzki z wykładzin PVC i wykładzin dywanowych wg 
instrukcji producentów.  

• PN-EN ISO 10545:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 
• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
• PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
• PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-EN 1318:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
• PN-EN 177 – Płytki podłogowe, 
• PN-EN-Listwy podłogowe 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
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SST-B-07 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45440000-4 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót: 45442100-8 Roboty malarskie 

 
Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami wykończeniowymi do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W 
LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Zakres robót objętych STS 
W ramach robót objętych specyfikacją szczegółową należy: 

− wykończenie ścian wewnętrznych w miejscu powstałych otworów 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
Podłoże malarskie  

surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska 
stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba  
płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier  
nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia  
lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment  
naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 

Farba dyspersyjna  
zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. benzyną lakowa, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych  
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych  
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, 
kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana 
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
− czas pracy rusztowań 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

1. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 

− kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie wykonawczej 
z inwestorem 

− Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować zakres robót w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem poprzez wizję lokalną 

Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
Zaprawy tynkarskie zewnętrzne 

α) zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie 
z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia, wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1,56 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 
rowkowy („kornik”, żłobiony), 

β) masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak  w przypadku tynków 
mineralnych, 

χ) masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (13mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 
modelowany, 

δ) masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

Przyczepność tynku do podłoża – polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek 
• Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm 
Środki gruntujące i zwiększające przyczepność 
W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunięciu starych 
powłok malarskich należy zastosować podwójne gruntowanie podłoża dwoma różnymi środkami 
będącymi  modyfikowaną dyspersją tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejności zastosować specjalny 
środek gruntujący w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nierównomiernie 
chłonnych, porowatych podłoży jak np. tynki. Następnie zastosować wypełniający, dobrze kryjący środek 
gruntujący przeznaczony do zwiększenia przyczepności podłoża. 
Powłoki malarskie wewnętrzne 
Farby gruntujące 
Farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa zmniejszająca chłonność podłoża i ujednolicająca 
gruntowaną powierzchnię.  
Farby do malowania ścian i sufitów 
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcję. Zaleca się zastosowanie farby lateksowej o odporności na 
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odporność ta jest określana na podstawie 
ubytku grubości powłoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku 
klas 4 i 5. Ubytek grubości powłoki, po normatywnej liczbie cykli dla  danej klasy produktu: 
 

Klasa Ilość cykli szorowania 
[szt] 

Ubytek gr. powłoki 
[µm] 

I 200 <5 

II 200 ≥5 

III 200 ≥20 

IV 40 <70 

V 40 ≥70 

 
 
Duże znaczenie ma również stopień połysku farby. Im wyższy tym podatność na zmywanie lepsza. 
Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wadą wyrobu, ale jego 
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie 
farb o wyższym stopniu połysku. 
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Farba powinna posiadać atest higieniczny PZH. Powinna również charakteryzować się możliwie 
najniższą zawartością lotnych związków organicznych (LZO). Zaleca się zastosowanie farby 
o zawartości LZO<1,5g/l. Poleca się  
Do malowania ścian i sufitów stosować farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem. 
Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, półmatowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 mm 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby elewacyjne 
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

− rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

− które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze do robót malarskich  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Woda 
Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

SST-B-07 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 



 

 
62/80 

Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

• agregaty tynkarskie, 
• przenośne zbiorniki na wodę. 
• pędzle, szczotki, packi 
• sprzęt do tynków zwykłych i strukturalnych  
• mieszanki i pompy do zapraw 
• aparatury natryskowe z dyszą 415, ciśnieniem 120-150 bar 
• Odkurzacz przemysłowy 
• Szpachla nierdzewna mała 
• Szpachla stalowa szeroka 
• Papier ścierny o uziarnieniu 150-200 
• Kielnia murarska 
• Śrubokręty 
• Wkrętarki 
• Poziomica 
• Frezarka ręczna 
• Młotek 
• Ołówek 

Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 
Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Ogólne zasady wykonania robót tynkarskich 
− Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), 

w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,  

− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przed wykonaniem prac tynkarskich należy zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża 
następuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynki powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, 
równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie 
zamarznięte, o temperaturze powyżej 50C, nadmiernie suche powierzchnie należy zwilżyć wodą. 
− Wykonanie okładzin tynkarskich obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• przygotowanie zaprawy 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
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• przygotowanie podłoża 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
• osiatkowanie bruzd i pustaków betonowych siatką Rabitza 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• wykonanie tynków 
• czyszczenie miejsca pracy 
• likwidacja stanowiska roboczego 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami o specjalnym składzie z dodatkiem tworzyw 
sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych 
i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Tynki elewacyjne 
Przygotowanie podłoża –bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić 
z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. 
Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych – przed rozpoczęciem 
a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady: 

• zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych, 
• zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 
• zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone 

kominy. 
Tynkowanie 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 
Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, 
grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Tynki powinny być dostatecznie 
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. Nowe 
tynki powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objętościowej 
1:5. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 
rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się 
do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 
zastosowanie. 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów 
materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
Tynki wewnętrzne 
Sprawdzenie podłoża 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
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szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
Tynkowanie 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
e) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy 
te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można 
używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

ε) Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach 
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 
– 12 cm zanurzenia stożka. 

φ) Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

γ) Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając 
go wodą za pomocą pędzla. 
Powłoki malarskie 

Wykonanie powłok malarskich obejmuje 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
−  ustawienie i przestawienie rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich  
− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
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Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty 
malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie BHP. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola jakości wykonania akcesoria dachowych obejmować będzie: 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów 
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie nastąpiło uszkodzenie elementów 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. 
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkarskich 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
− sprawdzenie wsiąkliwości,  
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  
Badania materiałów do wykonywania powłok 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
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− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 
niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie przyczepności 
powłoki: 
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  
wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 
1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące 
właściwości powierzchni: 

α) wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 85011:1996, 

β) stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża 
z fotograficznymi wzorcami według PNISO85011:1996, 

χ) chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 
85032: 1999, 

δ) zapylenie określane według PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno być większe niż 
na wzorcu Nr 3 według normy), 

ε) w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności 
zatłuszczeń według metody określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

φ) obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN 
ISO 85029: 2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PNEN ISO 85022: 
2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 85026:2000. Wyniki badań przygotowania powierzchni 
powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

− temperatury powietrza, 

− temperatury podłoża, 

− wilgotności względnej powietrza, 

− temperatury punktu rosy. 
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać 
w dzienniku budowy. 
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń,  

− sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 

− sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

− sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

− zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania 
farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, 

− ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 
nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 
powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, 
niedomalowań, 

− ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: 
za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie 
wymalowania, ukłucia igłą, itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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Jednostki obmiaru: 
−szt. (sztuka) 
−m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiór robót tynkarskich 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem 
Odbiór robót malarskich 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Podstawa płatności robót tynkarskich  
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− obsługę sprzętu,  
− ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
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− przygotowanie materiałów,  
− ocenę i przygotowanie podłoży,  
− demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,  
− wykonanie prac tynkarskich,  
− naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
− likwidację stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji,  
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Przepisy związane 
Normy 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

• PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 
i sufity.  

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

• PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan 
styrenowe. 

• PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe. 

• PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

• PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) 

i przepisy wykonawcze do niej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 4 Arkady Warszawa 

1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 

• Dokumenty przetargowe, umowa warunki kontarktu 
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SST-B- 08 SUCHA ZABUDOWA (PŁYTY G-K) 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45421141-4 Instalowanie przegród 

Kategoria robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

Dane ogólne 
Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek działowych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w ramach 
przedsięwzięcia: REMONT I BUDOWA NOWEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ 
INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY 
ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 21 W BIELSKU-BIAŁEJ. 

Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

Zakres robót objętych STS 
Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych oraz sufitu podwieszanego, izolowanych 
wełną mineralną,  montażu obudowy pionów instalacyjnych . Roboty, których dotyczy Specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

− lekkiej zabudowy z płyt g-k ścian działowych 
− sufitu podwieszanego, zabudowa poddasza 
− obudowy z płyt g-k 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących lekkiej zabudowy z płyt g-k oraz ich odbiorów. 
W zakres robót wchodzi: 

• ściany g-k  
− -wytyczenie przebiegu ściany 
− -mocowanie profili przyłączeniowych UW do ścian i stropów 
− -włożenie profili CW 
− -pokrycie jednej strony ściany na paroizolacji 
− -ułożenie instalacji wewnątrz ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną 
− -pokrycie drugiej strony ściany na paroizolacji 
− -szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
− -impregnowanie powierzchni 
− -usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
− -usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 

• sufity podwieszone: 
− -sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
− -potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
− -rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
− -zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie 

profili przyściennych 
− -zawieszenie rusztu sufitu 
− -wypełnienie sufitu płytami g-k wodoodpornymi 
− -szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
− -impregnowanie powierzchni 
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− -usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt  

– wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

Płyty gipsowo – kartonowe - zwykła gr 12,5 mm i wodoodporna 15 mm 
Warunki techniczne dla płyt 

Lp. Wymaga Zwykła Wodoodporna 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje 
[mm] 
Grubość: 
Szerokość: 
Długość: 
Prostopadłość: 

 
 
12,5±0,5;  
1200 (+0; -5,0) 
[2000-3000] (+0; -6) 
różnica w długości przekątnych 
<-5 

 
 
15±0,5; 
1200 (+0; -5,0) 
[2000-3000] (+0; -6) 
różnica w długości przekątnych <-5 

4 Masa 1m2 w kg 11-13  13,5-15 

5 Wilgotność [%] <10,0 

6 Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- >20 

7 Nasiąkliwość [%] - <10 

8 Oznaczenie 
Napisy na tylnej stronie 
płyty: 
 
Kolor kartonu: 
Barwa napisu: 

 
nazwa, symbol rodzaju płyty; 
grubość; PN   
     data produkcji 
szary jasny 
niebieska 

 
nazwa, symbol rodzaju płyty; 
grubość; PN   
     data produkcji 
zielony jasny 
niebieska 

 
Właściwości użytkowe: 
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Zasady charakterystyki  Właściwości użytkowe  Zharmonizowana specyfikacja techniczna: 

Wytrzymałość na ścinanie (dla 
usztywnienia drewnianej 
konstrukcji szkieletowej ścian 
zewnętrznych oraz drewnianej 
więźby dachowej) 

NPD PN-EN 520+A1:2012 

Reakcja na ogień (dla 
produktu nieosłoniętego) 

A2-s1, d0 PN-EN 520+A1:2012 

Przepuszczalność pary 
wodnej (dla kontroli dyfuzji 
pary wodnej) [µ] 

10 PN-EN 520+A1:2012 

Wytrzymałość na zginanie: 
Kierunek wzdłużny 
Kierunek poprzeczny 

 
650 N 
250 N 

PN-EN 520+A1:2012 

Opór cieplny (wyrażony jako 
przewodność cieplna) 

0,25 W/(mK) PN-EN 520+A1:2012 

 
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. 
Zgodnie z norma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych 
niepalnych. 

Odmiany krawędzi płyt g-k 
Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności od 
przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje 
krawędzi: 

KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, 
wymagaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 
KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków 
pomiędzy płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśma 
zbrojąca spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do 
stosowania bez taśmy. 
KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich 
połączeń. 
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) 
należy zawsze stosować systemowa masę szpachlowa wraz z taśmę zbrojąca spoiny. 

Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 
PN-EN 10142+A1: 1997. Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inna obudowę poziomą lub pionowa 
konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do 
wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na cała 
konstrukcje i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
Akcesoria stalowe - służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

• łączniki wzdłużne, 
• uchwyty bezpośrednie długie, 
• uchwyty bezpośrednie krótkie, 
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
• kołki szybkiego montażu, 
• kołki wstrzeliwane. 
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Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

• grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

• przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
• wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Inne akcesoria - stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy - Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
Wkręty - Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 

• wkręty stalowe 
• blachowkręty samowiercące 

• wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
• blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 

• Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
• Taśma uszczelniająca z PCW 

Oznakowanie: 
- nazwa produktu 
- nazwa wyrobu 
- klasa odporności ogniowej 
- nr Aprobaty Technicznej 
- rok produkcji 
Materiały powinny być zgodne z aprobatami technicznymi wystawionymi przez producenta. 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: 
rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu min. 200kg lub żurawia i wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wysoka jakość wykończeniowa wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie 
samego montażu. 

• Płyty g-k przenosimy boczna krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 

• Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga nacisk 50 standardowych płyt g-k 
na podłoże to około 5,65 KN/m2. 

• Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować 
płyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 
poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest 
spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 
Wykonanie robot 

1.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

1.2. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych z płyt g-k 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie 
wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

1.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
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Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona 
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest 
połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych 
przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też 
obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

1.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
• styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
• przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 
do połowy długości płyty, 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

1.5. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

1.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 
12,5mm.  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
1.7. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120cm. Odstęp pomiędzy wkrętami 
powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm. 
Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10mm. U góry powinna być pozostawiona 
szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30cm. 

1.5. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
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stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

1.6. Montaż okładzin z płyt na ruszcie podwieszonym na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt powinien składać się z dwóch warstw  dolnej stanowiącej 
bezpośrednie zamocowanie dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 
nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 
czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne 
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ 
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych 
zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest dach, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
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kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej 
o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 
Kierunek mocowania płyt na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

poprzeczny 420 9, 5 

podłużny 320 
poprzeczny 500 12,5 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
Kontrola jakości robot 

1.7. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 

1.8. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

−m2. (metr kwadratowy) 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  

1.9. Odbiór podłoży 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

1.10. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

1.11. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

• Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem  nie większej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

•  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Cena wykonania obudowy z płyt g-k, w kwocie ryczałtowej obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie obudowy z płyt g-k, 
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10. Przepisy związane 
1.12. Normy 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
• PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
• PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
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• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
• PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-79/B/06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
1.2. Inne dokumenty 
• Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 

Kraków 1996r. 
• Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 199 


