Ogtozenie o zamowieniu DZ-DCS/19/2021
zatgcznik nr 8

I. Przedmiot wniosku:

udzielenie zaméwienia na roboty budowlane w budynku gospodarczym przyporzadkowanym do
budynku mieszkalnego przy ul. Twérczej 30 w Bielsku- Biatej

II. Dane techniczne budynku:

Budynek dwukondygnacyjny skiada si¢ z pomieszczen gospodarczych. Budynek zlokalizowany
jest na dzialce nr 151/19, obrgb 0020 Aleksandrowice Wapienica. Powierzchnia uzytkowa
budynku 87,70 m?, kubatura budynku 368,34 m’

III. Opis przedmiotu zaméwienia:
1) przedmiot zaméwienia:

rozbiérka budynku gospodarczym przyporzadkowanym do budynku przy ul. Twoérczej 30 w
Bielsku- Biate;.

Rozbiérka zostata zgloszona w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w
Bielsku-Biatej w dniu 04.03.2021r. Termin na wniesienie przez urzad sprzeciwu uptywa w dniu
25.03.2021r.

2) przedmiot i zakres roboét:
2.1) roboty przygotowawcze zwigzane z urzadzeniem kompletnego placu budowy:
a) uzbrojenie terenu na potrzeby budowy,
b) wykonanie zaplecza budowy,
¢) wyznaczenie strefy niebezpiecznej wraz z wykonaniem stosownego ogrodzenia,
d) wyznaczenie drég, przejsé dla pieszych, oznakowanie,
e) oznakowanie terenu wjazdu i wyjazdu z budowy,

f) przygotowanie terenu rob6t budowlanych, odcigcie doptywu pradu, wody, i innych
ewentualnych sieci,

2.2) roboty rozbiérkowe:
a) rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,
b) rozbidrka $cian,
¢) rozbiérka pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i rur spustowych,
d) rozbidrka posadzki scian kondygnacji pigtra i parteru,
e) rozbiodrka scian fundamentowych,

2.3) roboty porzadkowe:
a) zasypanie wykopow ziemig, plantowanie terenu,
b) segregacja odpadéw, transport, utylizacja,

¢) uporzgdkowanie terenu: plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem.
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3) okreslenie dodatkowych szczegélowych wymagan realizacji:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z sztukg budowlang,
przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ harmonogram,

. konieczno$¢ wykonania zabezpieczen BHP,

termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie przy diugotrwalych niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (deszcze, wichury itp.) o okres trwania niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych,

Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej oraz nalezacego do wiasciwej okrggowej izby
inzynieréw budownictwa i przy przekazaniu placu robét dorgezy Zamawiajgcemu kserokopie
wiasciwych dokumentow,

Po stronie wykonawcy beda leze¢ niezbgdne uzgodnienia i optaty dotyczace zakresu zlecenia,
w tym zajecie dziatki sasiedniej.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed wplywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w czasie prowadzenia robot.

Termin przekazania placu budowy — 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4) termin realizacji — do 10 dni od dnia przekazania placu robét. Przekazanie placu robét — do
3 dni od dnia zawarcia umowy.
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