
17,85*241,73*3,0*1,241,73*2,9541,73*0,5*0,541,73*1,2*0,541,73*2,50*1,22,31*(1,50+1,68+3,47+1,51+2,28+1,45+0,76)34,68*0,5330,37*0,53(31,24+32,08+4,16+7,84)3,13*(0,43+1,20+1,32+1,24+1,26+2,49)+2,70*5,15pom.1,069,90ściianka pom.1,061,5*2,70+38,757klatki schodowe2,64+3,83+3,450,6*0,6*1,513,350,9*0,575*2,607,80*66,34*23,5*2,5*0,141,2*4+17,45*0,7+22,5*0,5011,94+7,511,30+11,9411,94+5,53+18,38+16,096+7,5+2,3+4,5+6,0+4,44+1,2+1,346+1,225(229,82+28,265+15,0)*0,006+(19,44+23,240+17,40+13,5)*0,0659,48*0,16+6*0,01229,92*0,018+229,92*0,025+15,47*0,018+71,75*0,025+105,44*0,016+3,6(64,58+207,17)*0,103,018+4,7520,297+0,2820,104+0,2040,622+0,360+0,5670,119+0,088+0,0660,576+0,298+0,163+0,432więżba istniejąca 4,89*11,94więżba nowoprokeltowana 229,82+71,7571,45*26,0+3,011,94+8,80+2,5(11,94+8,80)*0,20+24,24*0,45+3,5*0,250,25*(3,2*2 )11,30+8,80+2,6+4,57+7,5+6,511,9411,94*0,20+24,24*0,45*11,94*0,5+11,94*0,5511,30207,17+64,58\15,20+11,50+8,75+10,50+7,40+3,85+5,45+6,062,60+31,5062,60+31,501,2*(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+1,1*(0,8*4)+1,2*0,5*2+0,9*2+0,8*1,20*2+0,5*2+1*0,9*2+0,5*2+1*0,5*4+1*0,7*2+0,5*2+0,9*1*2+0,6*20,45*(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+0,45*(0,8*4)+0,45*0,5*2+0,9*2+0,45*1,20*2+0,5*2+0,45*0,9*2+0,5*2+0,45*0,5*4+1*0,45*2+0,5*2+0,9*0,45*2+0,6*2(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+(0,8*4)+0,5*2+0,9*2+1,20*2+0,5*2+0,9*2+0,5*2+0,5*4+0,7*2+0,5*2+1*2+0,6*2(1,40+0,83)*1,4032,25*0,2532,25*0,104,98+7,68+6,76+7,90+4,93schody i spoczniki10*(0,29*1,24)+0,8*1,24+1,2*1,24wejście 10*(0,253*1,24)6,076+3,137(0,98*2)*0,8126,02*0,2526,02*0,1016,47+9,551,03*0,437schody i spoczniki10*(0,28*1,03)+1,03*1,24wejście 10*(0,20*1,03)4,161+2,060- drzwi ( wydielenie wc. w pom.1,022,75*(1,65+1,1+1,1+1,3)-1,8*3(0,38*2,06)*240,30*2,70+(8,763+1,566)*291,02+40,50+63,300+45,690pom1,03+1,08+1,09+1,12 -drzwi i okna1,33*(4+3,20+1,0+6,3*2)+3,18+1,20*(5,15*2+4,54*2)+1,53*(5,08+5,08+2,2)+1,63*(9,93+4,31+2,02+1,32)+1,45*(1,98+0,50+1,86+1,32+4,0)-2,0-4,08-2,66-2,38-1,6-1,8-2,86-1,88-2,32*3+1,566pom.1,08,1,09,1,1223,38+32,08+7,84pom1,03+1,12 1,50*(4+3,20+1,0+6,3*2)+1,50*(1,98+0,50+1,86+1,32+4,0)sufity(3*3,14+4,22*1,30+2,2*0,99)*2+2,72*1,20Sciany(3*2,15*2+3,14*2,15*2+4,22*2,70*2+1,30*2,70*2+2,2*2,24*2+0,99*2,24*2)*2+2,74*2,20*2+1,20*2,20*2sufity(3*3,14+4,22*1,30+2,2*0,99)*2+2,72*1,20158,3384-100,920Sciany(3*1,5*2+3,14*1,5*2+4,22*1,5*2+1,30*1,5*2+2,2*1,5*2+0,99*1,5*2)*2+2,74*1,5*2+1,20*1,5*2schody i spoczniki-kl.sch.0110*(0,32*1,24)+(1,24*0,60)*2+10*(0,28*0,94)+2,15*0,94scody Lastyko18*(0,30*0,99)kl.scod. k.01 i 5,05,0210*(0,215*0,94)+10*(0,215*1,24)10*(0,17*0,99)15,455+6,370K01,026+71,5+3*2,51,44+2,27+2,90+1,9po.1,06,1,079,90+2,66pom,1,104,16pom1,03,1,09,1,10,1,12(31,24+32,08+4,16+7,84)2,35*2+6,58*2+9,50+2,49+3,75+4,35+4,52+1,92+0,50+1,86+1,06+2,132*(1,66*2+2,65*2+2,0*2,99*2+1,0*2)-1,6-1,9pom,2,0413,3513,90+2,10*0,9613,40+0,96+0,96+2,10sufity pom.2,0413,35Sciany3,62*2,67*2+2,90*2,67*2Sciany3,62*1,17*2+2,90*1,17*248,17-15,26-13,35(0,250*0,24*0,30)*4+(0,250*0,24*0,20)*2+(0,250*0,30*0,36)*3(0,250*0,24)*4+(0,250*0,24)*2+(0,250*0,30)*3belka N11,59*2belka ,A13,0*2belka ,A23,0*2Belka stalowa BS12*7,503,60*2,503+3+2,501,50+0,80*0,51,90+0,15+0,45+0,30+0,452,06*2,171,05*1,75*21,3*1,60,9*1,6*21,0*1,55*41,1*1,8*30,59*1,851,0*1,85*41,38*1,852,16+1,15*2+1,4+1,1*2+1,2+4+1,3*3+0,79+1,20*4+1,581,04*2,13*2Drzwi  Di1,Di3,Di6 Di82*(1,29*2,69+1,25*2,0+1,24*2,07+1,46*2,23)1,53*2,500,83*2,071,00*2,071,26*2,210,90*2,040,95*2,550,8*2,0*20,9*2,0*21,00*2,01,00*2,00,9*2,0*32,07*0,80,9*2,00detale arcitekt.drewniane piętro opaski 30,00+5okienne  od str.ul.stojałowskigo  gzyms 9,00ściana od strony 11 listopada  gzyms9,00ściany od str.ul.stojałowskiego + gzyms 70,00ściana od strony 11 listopada -parter32,00elewacja wewnetrzna 128,00od strony ul.Stojałowskiego 11,94*2,0+53,13od strony ul. 11 listopada 31,60elewacja wewnetrzna 128,0*50%ściana od ul.Stojałowskiego11,94*2ściany attyki 24,98*0,5*2ściana od ul.Stojałowskiego11,94*2ściany attyki 24,98*0,5*2od str.ul.Stojałowskiego 11,94*2,0sciany attyki24,98*0,5*2elewacja od strony ul  11 listopada  80,00*40%-przyjeto40% naprawy tynków od strony ul,Stojałowskiego powyżej 2-ch11,94*4,50m.50%elewacja wewen.128/2osd str.ul.Stojałowskiego 80,00-23,880od str.ul.11 listrpada piętro + parter ( za 26,50+32,00zab.drew.)tynki wew.128/20,25*(2,06+2,17*2+1,05+1,75*2*2+1,30+1,60*2+0,9+1,6*2*2+1,0+1,55*2*4+1,1+1,8*2*3+0,59+1,89*2+1,0+1,85*2*4+1,38+1,85*2)(0,75*11,94)*2+ sciany attyki230+24,9811,94*0,20*4od ul. Stojałowskiego 6,00od ul.11 Listopada 5,00
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Kosztorys Remont Konserwatorski Budynku Przy ul.11 Listopada 20/Ks. Stanisława 
Stojałowskiego 9 w Bielsku-Białej

1 Rozdział Fundamenty
1.1 Element Izolacja i drenaż opaskowy

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty związane z zajęciem pasa chodnika (ul. 11 listrpada i ul. Stojałowskiego )-opłata do 
MZD Bielsko-Biała kpl. 1,00

1.1.2 KNR 231/804/5 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 13-17˙cm od strony ul.11 
listrpada i ul.Stojałowskiego

Wyliczenie ilości robót:

17,85*2 35,700000

RAZEM: 35,700000 m2 35,700

1.1.3 KNNRW 3/103/2 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości do 3.0˙m z 
zasypaniem i odeskowaniem wykopu, na zewnątrz remontowanego budynku, grunt suchy 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

41,73*3,0*1,2 150,228000

RAZEM: 150,228000 m3 150,228

1.1.4 KNNRW 3/108/4 Pomosty dla pieszych nad wykopami m2 4,00

1.1.5 KNNRW 
3/1407/1

Oczyszczenie mechaniczne powierzchn ścian i fundamentu  z kamienia wodą zimną

Wyliczenie ilości robót:

41,73*2,95 123,103500

RAZEM: 123,103500 m2 123,10

1.1.6 KNR 202/1106/7 Analogia -mocowanie siatk staloweji fi 8 co 15 cm do spoin pretami fi 10 cm co 50 cm m2 123,10

1.1.7 KNR 202/206/1 
(1)

Betonowanie ścian z kamienia -warstwa wyrownawcza , grubość 10˙cm,  wysokość do 3˙m, 
transport betonu taczkami, japonkami m2 123,10

1.1.8 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa m2 123,10

1.1.9 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 123,10

1.1.10 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, twardych gr,5 cm izolacje pionowe,
na lepiku, bez siatki metalowej m2 123,10

1.1.11 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 123,10

1.1.12 DC 18/706/13 Listwa zamykająca aluminiowa, na folii kubełkowej. mb 41,73

1.2 Element Drenaż opaskowy

1.2.1 KNNRS 1/413/2 
(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

41,73*0,5*0,5 10,432500

RAZEM: 10,432500 m3 10,43

1.2.2 KNNR 11/703/4 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙100-125˙mm, Dn˙100˙mm
m 41,73

1.2.3 KNR 209/102/8 Wykonanie zasypki ręcznie z tłucznia -zwirek filtracyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

41,73*1,2*0,5 25,038000

RAZEM: 25,038000 m3 25,04

1.2.4 KNR 209/102/8 Wykonanie zasypki ręcznie z tłucznia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

41,73*2,50*1,2 125,190000

RAZEM: 125,190000 m3 125,190

1.2.5 KNNR 4/211/8 Podłaczenie dranażu do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej-analogia szt 4,00

1.2.6 KNR 231/1207/6 Ułożenie z powrotem opaski kostka betonowa z odzysku cm z odzysku - na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. m2 41,73



Remont Konserwatorski Budynku Przy ul.11 
Listopada 20

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000545A9)

strona nr: 2

Remont Konserwatorski Budynku Przy ul.11
Listopada 20/Ks. Stanisława Stojałowskiego 9 w

Bielsku-Białej

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Roboty rozbiorkowe
2.1 Element Piwnice-północna część budynku

2.1.1 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,31*(1,50+1,68+3,47+1,51+2,28+1,45+0,76) 29,221500

RAZEM: 29,221500 m2 29,222

2.1.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

34,68*0,53 18,380400

RAZEM: 18,380400 m3 18,380

2.1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 4,00

2.2 Element Piwnice -południowa część budynku

2.2.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30,37*0,53 16,096100

RAZEM: 16,096100 m3 16,096

2.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,00

2.3 Element Parter budynku

2.3.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych

Wyliczenie ilości robót:

(31,24+32,08+4,16+7,84) 75,320000

RAZEM: 75,320000 m2 75,320

2.3.2 KNR 14/2012/2 Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,13*(0,43+1,20+1,32+1,24+1,26+2,49)+2,70*5,15 38,757200

RAZEM: 38,757200 m2 38,757

2.3.3 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

pom.1,06 9,90 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

2.3.4 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, 
na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

ściianka pom.1,06 1,5*2,70+38,757 42,807000

RAZEM: 42,807000 m2 42,8

2.3.5 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, 
na stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 2,64+3,83+3,45 9,920000

RAZEM: 9,920000 m2 9,920

2.3.6 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, 
na stropach  belkach -stropy kolepkowe
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 40,15

2.3.7 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików 
stalowych-klapy stalowe w okienkach piwicz. szt 2,00

2.3.8 KNR 401/105/1 Zasypanie okienek piwnicnych

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*1,5 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,540

2.3.9 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 6,00

2.4 Element Podwórko

2.4.1 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm-podwórko m2 18,50

2.4.2 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 18,50

2.5 Element Piętro budynku

2.5.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych

Wyliczenie ilości robót:

13,35 13,350000

RAZEM: 13,350000 m2 13,350

2.5.2 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych,  trzony licowane kaflami

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,575*2,60 1,345500

RAZEM: 1,345500 m3 1,346

2.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Likwidacja obudowy schowka i drabinki  ( k.schodów )
kpl 1,00
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2.5.4 KNRW 
401/353/3

Wykucie z muru, okien o powierzchni do 1˙m2
szt 12,00

2.6 Element Strych

2.6.1 KNR 402/9901/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju 
prostokątnym lub okrągłym, obwód do 1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,80*6 46,800000

RAZEM: 46,800000 m 46,80

2.6.2 KNR 402/9901/2 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju 
prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,34*2 12,680000

RAZEM: 12,680000 m 12,68

2.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Likwidacja schodów drenianych ,drzwi i siatki stalowej
kpl 1,00

2.7 Element Balkon między budynkami

2.7.1 KNR 404/801/1 Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych, kondygnacja II z zadaszeniem m2 8,75

2.7.2 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta zelbet. balkonu grubości 
do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2,5*0,14 1,225000

RAZEM: 1,225000 m3 1,225

2.7.3 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych szt 1,00

2.8 Element Dach-budynek od strony ul. 11 Listopada

2.8.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 229,82

2.8.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4+17,45*0,7+22,5*0,50 28,265000

RAZEM: 28,265000 m2 28,265

2.8.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11,94+7,5 19,440000

RAZEM: 19,440000 m 19,440

2.8.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11,30+11,94 23,240000

RAZEM: 23,240000 m 23,240

2.8.5 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk ( cały dach ) m2 229,92

2.8.6 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste m2 229,92

2.8.7 KNR 401/430/2 Rozebranie antresoli strychu z desek m2 105,44

2.8.8 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komórkowego, grubość do 15˙cm m2 207,17

2.8.9 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących. m3 9,40

2.9 Element Dach budynku od strony ul. Stojałowskiego

2.9.1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warsta m2 71,75

2.9.2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna m2 71,75

2.9.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku m2 15,00

2.9.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11,94+5,5 17,440000

RAZEM: 17,440000 m 17,4

2.9.5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 13,5

2.9.6 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste-(częściowa rozbiorka  
przegniłych krokwi) m2 15,47

2.9.7 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk ( cały dach ) m2 71,75

2.9.8 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z
betonu komórkowego, grubość do 15˙cm m2 64,58

2.9.9 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących. m3 28,08

2.10 Element Wywóz odpadów z rozbiórki

2.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Segregacja ,załadunek i wywóz gruzu z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

3+18,38+16,096+7,5+2,3+4,5+6,0+4,44+1,2+1,346

+1,225 65,987000

RAZEM: 65,987000 m3 65,99
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2.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Segregacja ,załadunek i wywóz papy z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie
m3 5,00

2.10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Segregacja ,załadunek i wywóz stal i złom z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

(229,82+28,265+15,0)*0,006+(19,44+23,240+17,40

+13,5)*0,06 6,053310

59,48*0,16+6*0,01 9,576800

RAZEM: 15,630110 m3 15,63

2.10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Segregacja ,załadunek i wywóz drewna  z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

229,92*0,018+229,92*0,025+15,47*0,018+71,75*0,

025+105,44*0,016+3,6 17,245810

RAZEM: 17,245810 m3 17,25

2.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Segregacja ,załadunek i wywóz szkla  z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie
m3 0,35

2.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Załadunek i wywóz pozostałych odpadów z miejsca rozbiórki i opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

(64,58+207,17)*0,10 27,175000

RAZEM: 27,175000 m3 27,18
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3 Rozdział Roboty montażowe
3.1 Element Więżba dachowa ( dla całego dachu)

3.1.1 KNR 202/408/6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

3,018+4,752 7,770000

RAZEM: 7,770000 m3 7,770

3.1.2 KNR 202/408/3 Nadstawka o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,493

3.1.3 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,297+0,282 0,579000

RAZEM: 0,579000 m3 0,579

3.1.4 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,104+0,204 0,308000

RAZEM: 0,308000 m3 0,308

3.1.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,614

3.1.6 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,099

3.1.7 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,622+0,360+0,567 1,549000

RAZEM: 1,549000 m3 1,549

3.1.8 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,887

3.1.9 KNR 202/409/5 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,119+0,088+0,066 0,273000

RAZEM: 0,273000 m3 0,273

3.1.10 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,576+0,298+0,163+0,432 1,469000

RAZEM: 1,469000 m3 1,469

3.1.11 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania Fobos M-4, więżba dachowa

Wyliczenie ilości robót:

więżba istniejąca 4,89*11,94 58,386600

więżba nowoprokeltowana 229,82+71,75 301,570000

RAZEM: 359,956600 m2 359,957

3.2 Element Dach -wymiana pokrycia od ul. Stojałowskiego

3.2.1 KNR 202/9905/1 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos 
M-4 lub równoważnym metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - powierzchnia 
deskowania -obustronnie.

Wyliczenie ilości robót:

71,45*2 142,900000

RAZEM: 142,900000 m2 142,900

3.2.2 KNNR 2/604/2 Izolacja -wiatroizolacja przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 71,75

3.2.3 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych kontrałaty 0,025*0,05˙mm m2 71,75

3.2.4 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm m2 71,75

3.2.5 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 71,75

3.2.6 NNRNKB 
202/539/1

Ławy kominiarkie-analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,0+3,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

3.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż stopni kominiarskich na wspornikach.
szt 29,00

3.2.8 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

11,94+8,80+2,5 23,240000

RAZEM: 23,240000 m 23,24

3.2.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, ogniomurów,wiatrownic i pasów nadrynnowych, 
ściana attykowa

Wyliczenie ilości robót:

(11,94+8,80)*0,20+24,24*0,45+3,5*0,25 15,931000

RAZEM: 15,931000 m2 15,93
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3.2.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, przy  włazach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(3,2*2 ) 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600

3.2.11 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha tyt.

Wyliczenie ilości robót:

11,30+8,80+2,6+4,5 27,200000

RAZEM: 27,200000 m 27,20

3.2.12 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha tyt. + kształtki 
łączników,kształtek

Wyliczenie ilości robót:

7+7,5+6,5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

3.3 Element Dach -nowy od strony 11 Listopada

3.3.1 KNNR 2/604/2 Izolacja -wiatroizolacja przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 229,82

3.3.2 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych kontrałaty 0,025*0,05˙mm m2 229,82

3.3.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm m2 229,82

3.3.4 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 229,82

3.3.5 NNRNKB 
202/539/1

Ławy kominiarkie-analogia
m 4,20

3.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż stopni kominiarskich na wspornikach.
szt 5,00

3.3.7 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

11,94 11,940000

RAZEM: 11,940000 m 11,94

3.3.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, ogniomurów,wiatrownic kalenicy i pasów 
nadrynnowych,ściana attyki

Wyliczenie ilości robót:

11,94*0,20+24,24*0,45*11,94*0,5+11,94*0,55 74,075760

RAZEM: 74,075760 m2 74,08

3.3.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,  włazach
m2 1,6

3.3.10 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha tyt.

Wyliczenie ilości robót:

11,30 11,300000

RAZEM: 11,300000 m 11,30

3.4 Element Strych

3.4.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o grubości 18 cm, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa.

Wyliczenie ilości robót:

207,17+64,58 271,750000

RAZEM: 271,750000 m2 271,750

3.4.2 KNR 202/1110/1 Podłoga z płyty Osb na legarach   grubości 25˙mm  na stropie m2 271,750

3.4.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 271,750

3.4.4 KNRW 
202/1016/2

WŁaz na strych ocieplony EI 30 fabrycznie wykończony, okna poddaszy połaciowe, do 0,8˙m2
z drabinką m2 1,00

3.5 Element Rusztowania warszawskie

3.5.1 KNRW 
202/1610/2

Rusztowania ramowe warszawskie , 1 kolumnowe ,wysokośc do 6m
kolumna 12,00

3.6 Element Piony wentylacyjnei kominy spalinowe z rur stalowych i obudowa

3.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przesunięcie, pionów w przestrzeni strychu oraz likwidacja rury azbest.zamurowanie otworów 
po starych pionach wentyl. wg. projektu kpl 1,00

3.6.2 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

\ 15,20+11,50+8,75+10,50+7,40+3,85+5,45+6,0 68,650000

RAZEM: 68,650000 m2 68,650

3.6.3 KNR 14/2011/3 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 100-101 m2 62,60

3.6.4 KNR 14/2011/6 
(2)

Analogia -obudowa pojedynczych elementów - piony wentyl.  płytą cementowo -drzazgową  
gr.0,28 m2 31,50
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3.6.5 KNR 202/120/9 Obudowa kominów i przewodów wentyl. dodatek za zbrojenie ścianek pełnych

Wyliczenie ilości robót:

62,60+31,50 94,100000

RAZEM: 94,100000 m2 94,10

3.6.6 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

62,60+31,50 94,100000

RAZEM: 94,100000 m2 94,100

3.6.7 KNNR 3/602/1 
(1)

Tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa 
cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 120,00

3.6.8 KNR 221/609/2 Okładziny z płytek klinkierowych kominów nad dachem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+1,1*(0,8*4)+1,2*0,5*

2+0,9*2+0,8*1,20*2+0,5*2+1*0,9*2+0,5*2+1*0,5*4+

1*0,7*2+0,5*2+0,9*1*2+0,6*2 30,680000

RAZEM: 30,680000 m2 30,680

3.6.9 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne metalowe - do przewodów kominowych-analogia
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 szt 42,00

3.6.10 NNRNKB 
202/541/2

Blaszane daszki kominowe z blachy tytanowo-cynkowejz okapnikiem
m2 10,50

3.6.11 DC 15/311/1 Analogia -hybrydowe nasady kominowe szt 7,00

3.6.12 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, przy kominach

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+0,45*(0,8*4)+0,45*

0,5*2+0,9*2+0,45*1,20*2+0,5*2+0,45*0,9*2+0,5*2+

0,45*0,5*4+1*0,45*2+0,5*2+0,9*0,45*2+0,6*2 16,530000

RAZEM: 16,530000 m2 16,530

3.6.13 DC 18/706/13 
(1)

Wykonanie zakończenia-  listwa zamykająca aluminiowa,obróbki kominów

Wyliczenie ilości robót:

(1,6*2+0,6*2+1,5*2+0,9*2)+(0,8*4)+0,5*2+0,9*2+1,

20*2+0,5*2+0,9*2+0,5*2+0,5*4+0,7*2+0,5*2+1*2+0

,6*2 29,000000

RAZEM: 29,000000 mb 29,0

3.6.14 KNR 202/617/12
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe-przejścia kominów przez połać 
dachową m 29,00

3.6.15 KNR 1901/429/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, obwód komina 2-5˙m nad dachem szt 11,00

3.7 Grupa Piwnice -północna część budynku

3.7.1 Element Ścianki

3.7.1.1 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, 
ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+0,83)*1,40 3,122000

RAZEM: 3,122000 m2 3,122

3.7.2 Element Posadzki i izolacje

3.7.2.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

32,25*0,25 8,062500

RAZEM: 8,062500 m3 8,063

3.7.2.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

32,25*0,10 3,225000

RAZEM: 3,225000 m3 3,23

3.7.2.3 KNRW 
202/504/1

Izolacja posadzki papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

4,98+7,68+6,76+7,90+4,93 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,25

3.7.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 32,25

3.7.2.5 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100  izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na zaprawie gr 12 cm m2 32,25
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3.7.2.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 32,25

3.7.2.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 32,25

3.7.2.8 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm
m2 32,25

3.7.2.9 KNRW 
202/1116/3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm m2 32,25

3.7.2.10 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 32,25

3.7.3 Element Schody kamienne

3.7.3.1 KNNRW 
3/1407/1

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni  z kamienia - stopnie
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

schody i spoczniki 10*(0,29*1,24)+0,8*1,24+1,2*1,24 6,076000

RAZEM: 6,076000 m2 6,076

3.7.3.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

wejście 10*(0,253*1,24) 3,137200

RAZEM: 3,137200 m2 3,137

3.7.3.3 KNRW 
202/1129/4

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

6,076+3,137 9,213000

RAZEM: 9,213000 m2 9,213

3.8 Grupa Piwnica -południowa część budynku

3.8.1 Element Scianki

3.8.1.1 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, 
ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(0,98*2)*0,81 1,587600

RAZEM: 1,587600 m2 1,588

3.8.2 Element Posadzki i izolacje

3.8.2.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

26,02*0,25 6,505000

RAZEM: 6,505000 m3 6,505

3.8.2.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

26,02*0,10 2,602000

RAZEM: 2,602000 m3 2,60

3.8.2.3 KNRW 
202/504/1

Izolacja posadzki papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

16,47+9,55 26,020000

RAZEM: 26,020000 m2 26,02

3.8.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 26,02

3.8.2.5 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100  izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na zaprawie gr 12 cm m2 26,02

3.8.2.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 26,02

3.8.2.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 26,02

3.8.2.8 KNRW 
202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm
m2 26,02

3.8.2.9 KNRW 
202/1116/3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm m2 26,02

3.8.2.10 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 26,02

3.8.2.11 KNRW 
401/1212/2 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 
2-krotnie-belka

Wyliczenie ilości robót:

1,03*0,437 0,450110

RAZEM: 0,450110 m2 0,45
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3.8.3 Element Schody kamienne

3.8.3.1 KNNRW 
3/1407/1

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni  z kamienia - stopnie
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

schody i spoczniki 10*(0,28*1,03)+1,03*1,24 4,161200

RAZEM: 4,161200 m2 4,161

3.8.3.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

wejście 10*(0,20*1,03) 2,060000

RAZEM: 2,060000 m2 2,060

3.8.3.3 KNRW 
202/1129/4

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

4,161+2,060 6,221000

RAZEM: 6,221000 m2 6,221

3.8.4 Grupa Parter budynku

3.8.4.1 Element Scianki i tynki

3.8.4.1.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm ( wydzielenie 
pomiesczeń wc)

Wyliczenie ilości robót:

- drzwi ( wydielenie wc. w pom.1,02 2,75*(1,65+1,1+1,1+1,3)-1,8*3 8,762500

RAZEM: 8,762500 m2 8,763

3.8.4.1.2 KNR 401/306/6 Przymurowanie parapetu-witryna ekspozycyjna

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*2,06)*2 1,565600

RAZEM: 1,565600 m2 1,566

3.8.4.1.3 KNNR 3/603/1 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez 
osiatkowania

Wyliczenie ilości robót:

40,30*2,70+(8,763+1,566)*2 129,468000

RAZEM: 129,468000 m2 129,47

3.8.4.1.4 TZKNBK 
8/203/27 (1)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki z zaprawy wap. lub. cementowo - wapien. 
na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych kat. III (poz 99) m2 40,50

3.8.4.1.5 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

3.8.4.2 Element Malowanie ścian i sufitów

3.8.4.2.1 KNNRW 2/802/6 Gladż gipsowa 1 warstwana

Wyliczenie ilości robót:

91,02+40,50+63,300+45,690 240,510000

RAZEM: 240,510000 m2 240,51

3.8.4.2.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-ściany ( do lamperii)

Wyliczenie ilości robót:

pom1,03+1,08+1,09+1,12 -drzwi i okna 1,33*(4+3,20+1,0+6,3*2)+3,18+1,20*(5,15*2+4,54*

2)+1,53*(5,08+5,08+2,2)+1,63*(9,93+4,31+2,02+1,

32)+1,45*(1,98+0,50+1,86+1,32+4,0)-2,0-4,08-2,66

-2,38-1,6-1,8-2,86-1,88-2,32*3+1,566 91,019200

RAZEM: 91,019200 m2 91,02

3.8.4.2.3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-sufity pom.1,03 ( sufit kubełkowy ) m2 40,50

3.8.4.2.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-sufity

Wyliczenie ilości robót:

pom.1,08,1,09,1,12 23,38+32,08+7,84 63,300000

RAZEM: 63,300000 m2 63,300

3.8.4.2.5 KNP 2/1307/3 
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, przygotowanie powierzchni -lamperi

Wyliczenie ilości robót:

pom1,03+1,12 1,50*(4+3,20+1,0+6,3*2)+1,50*(1,98+0,50+1,86+1,

32+4,0) 45,690000

RAZEM: 45,690000 m2 45,690

3.8.4.2.6 KNP 2/1307/3 
(2)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, zagruntowanie pokostem m2 45,690

3.8.4.2.7 KNP 2/1307/3 
(5)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz m2 45,690

3.8.4.2.8 KNP 2/1307/3 
(6)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, szlifowanie i oczyszczenie drugi raz m2 45,690
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3.8.4.2.9 KNP 2/1307/3 
(7)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, malowanie pędzlami, pierwszy raz m2 45,690

3.8.4.2.10 KNP 2/1307/3 
(8)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, malowanie pędzlami, drugi raz m2 45,690

3.8.4.3 Element Malowanie klatek schodowych-całości

3.8.4.3.1 KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufity (3*3,14+4,22*1,30+2,2*0,99)*2+2,72*1,20 37,432000

Sciany (3*2,15*2+3,14*2,15*2+4,22*2,70*2+1,30*2,70*2+2,

2*2,24*2+0,99*2,24*2)*2+2,74*2,20*2+1,20*2,20*2 158,338400

RAZEM: 195,770400 m2 195,770

3.8.4.3.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-sufity

Wyliczenie ilości robót:

sufity (3*3,14+4,22*1,30+2,2*0,99)*2+2,72*1,20 37,432000

RAZEM: 37,432000 m2 37,432

3.8.4.3.3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne-do 
lamperii

Wyliczenie ilości robót:

158,3384-100,920 57,418400

RAZEM: 57,418400 m2 57,418

3.8.4.3.4 KNP 2/1307/4 
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, przygotowanie 
powierzchni pod lamperie

Wyliczenie ilości robót:

Sciany (3*1,5*2+3,14*1,5*2+4,22*1,5*2+1,30*1,5*2+2,2*1,

5*2+0,99*1,5*2)*2+2,74*1,5*2+1,20*1,5*2 100,920000

RAZEM: 100,920000 m2 100,920

3.8.4.3.5 KNP 2/1307/4 
(2)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, zagruntowanie 
pokostem m2 100,920

3.8.4.3.6 KNP 2/1307/4 
(3)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, szpachlowanie 
pierwszy raz m2 100,920

3.8.4.3.7 KNP 2/1307/4 
(4)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, szpachlowanie 
drugi raz m2 100,920

3.8.4.3.8 KNP 2/1307/4 
(5)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, szlifowanie i 
oczyszczenie pierwszy raz m2 100,920

3.8.4.3.9 KNP 2/1307/4 
(6)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, szlifowanie i 
oczyszczenie drugi raz m2 100,920

3.8.4.3.10 KNP 2/1307/4 
(7)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, malowanie 
pędzlami, pierwszy raz m2 100,920

3.8.4.3.11 KNP 2/1307/4 
(8)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, tynki klatek schodowych, malowanie 
pędzlami, drugi raz m2 100,920

3.8.4.4 Element Schody wew. kamienne+ lastryko-cała klatka chodowa

3.8.4.4.1 KNNRW 
3/1407/1

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni  z kamienia - stopnie

Wyliczenie ilości robót:

schody i spoczniki-kl.sch.01 10*(0,32*1,24)+(1,24*0,60)*2+10*(0,28*0,94)+2,15*

0,94 10,109000

scody Lastyko 18*(0,30*0,99) 5,346000

RAZEM: 15,455000 m2 15,455

3.8.4.4.2 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni kamiennych , pionowych-podstopnice
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

kl.scod. k.01 i 5,05,02 10*(0,215*0,94)+10*(0,215*1,24) 4,687000

10*(0,17*0,99) 1,683000

RAZEM: 6,370000 m2 6,370

3.8.4.4.3 KNRW 
202/1129/4

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

15,455+6,370 21,825000

RAZEM: 21,825000 m2 21,825

3.8.4.5 Element Schody drewniane-cała klatka schodowa

3.8.4.5.1 KNNRW 3/407/1 Wymiana elementów stopni drewnianych, schody z drewna struganego, stopnie
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

K01,02 6+7 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
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3.8.4.5.2 KNNRW 3/407/2 Wymiana elementów stopni drewnianych, schody z drewna struganego, podstopnie
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 szt 13,00

3.8.4.5.3 KNNRW 3/704/3 Wymiana elementów schodów drewnianych, poręcze z drewna miękkiego

Wyliczenie ilości robót:

1,5+3*2,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

3.8.4.5.4 KNNRW 3/807/1 Roboty wykończeniowe schodów ocyklinowanie ręczne  nowych schodów
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,44+2,27+2,90+1,9 8,510000

RAZEM: 8,510000 m2 8,510

3.8.4.5.5 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe   lakierowanie trzykrotne schodów m2 8,510

3.8.4.6 Element Sufity

3.8.4.6.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

po.1,06,1,07 9,90+2,66 12,560000

RAZEM: 12,560000 m2 12,560

3.8.4.6.2 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i
UD, ruszt pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

pom,1,10 4,16 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,160

3.8.4.7 Element Posadzki

3.8.4.7.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

pom1,03,1,09,1,10,1,12 (31,24+32,08+4,16+7,84) 75,320000

RAZEM: 75,320000 m2 75,320

3.8.4.7.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 75,320

3.8.4.7.3 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 1˙mm m2 75,320

3.8.4.7.4 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 75,320

3.8.4.7.5 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 45x45˙cm, metoda 
kombinowana m2 75,320

3.8.4.7.6 KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2,35*2+6,58*2+9,50+2,49+3,75+4,35+4,52+1,92+0,

50+1,86+1,06+2,13 49,940000

RAZEM: 49,940000 m 49,940

3.8.4.7.7 KNR 12/1119/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
metoda kombinowana m 49,940

3.8.4.8 Element Licowanie ścian płytkami

3.8.4.8.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,66*2+2,65*2+2,0*2,99*2+1,0*2)-1,6-1,9 41,660000

RAZEM: 41,660000 m2 41,66

3.8.4.8.2 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2 41,66

3.8.4.9 Element Podwórko i pozostałe roboty

3.8.4.9.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV m2 18,50

3.8.4.9.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 18,50

3.8.4.9.3 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 18,50

3.8.4.9.4 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara garaże m2 18,50

3.8.4.9.5 KNNR 4/2011/5 Kanały odwadniajce   płaskie prefabrykowane z rusztem ocynkowanym szt 2,00

3.8.4.10 Grupa Piętro

3.8.4.10.1 Element Posadzki

3.8.4.10.1.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

pom,2,04 13,35 13,350000

RAZEM: 13,350000 m2 13,350

3.8.4.10.1.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 13,350
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3.8.4.10.1.3 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 1˙mm m2 13,350

3.8.4.10.1.4 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 13,350

3.8.4.10.1.5 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60˙cm, metoda 
kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

13,90+2,10*0,96 15,916000

RAZEM: 15,916000 m2 15,916

3.8.4.10.1.6 KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
przygotowanie podłoża m 15,916

3.8.4.10.1.7 KNR 12/1119/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

13,40+0,96+0,96+2,10 17,420000

RAZEM: 17,420000 m 17,42

3.8.4.10.2 Element Malowanie ścian i sufitów piętro

3.8.4.10.2.1 KNNRW 2/802/6 Gladż gipsowa 1 warstwana

Wyliczenie ilości robót:

sufity pom.2,04 13,35 13,350000

Sciany 3,62*2,67*2+2,90*2,67*2 34,816800

RAZEM: 48,166800 m2 48,17

3.8.4.10.2.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-ściany ( do lamperii)

Wyliczenie ilości robót:

Sciany 3,62*1,17*2+2,90*1,17*2 15,256800

RAZEM: 15,256800 m2 15,26

3.8.4.10.2.3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne-sufity m2 13,35

3.8.4.10.2.4 KNP 2/1307/3 
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, przygotowanie powierzchni -lamperi

Wyliczenie ilości robót:

48,17-15,26-13,35 19,560000

RAZEM: 19,560000 m2 19,560

3.8.4.10.2.5 KNP 2/1307/3 
(2)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, zagruntowanie pokostem m2 19,560

3.8.4.10.2.6 KNP 2/1307/3 
(5)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, szlifowanie i oczyszczenie pierwszy raz m2 19,560

3.8.4.10.2.7 KNP 2/1307/3 
(6)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, szlifowanie i oczyszczenie drugi raz m2 19,560

3.8.4.10.2.8 KNP 2/1307/3 
(7)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, malowanie pędzlami, pierwszy raz m2 19,560

3.8.4.10.2.9 KNP 2/1307/3 
(8)

Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wapiennych, jedno pomieszczenie z wyjątkiem klatek 
schodowych, powierzchnia ponad 5˙m2, malowanie pędzlami, drugi raz m2 19,560

3.8.4.10.2.10 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

3.8.4.10.3 Element Elementy konstrukcyjne,( belki balkonu i pod słupy więżby ,nadproża)

3.8.4.10.3.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla osadzenia 
belek i nadproża

Wyliczenie ilości robót:

(0,250*0,24*0,30)*4+(0,250*0,24*0,20)*2+(0,250*0,

30*0,36)*3 0,177000

RAZEM: 0,177000 m3 0,1770

3.8.4.10.3.2 KNR 202/923/4 Poduszki  z zaprawy gęstoplastycznej K=2

Wyliczenie ilości robót:

(0,250*0,24)*4+(0,250*0,24)*2+(0,250*0,30)*3 0,585000

RAZEM: 0,585000 m2 0,6

3.8.4.10.3.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, dwuteownik IPE 140

Wyliczenie ilości robót:

belka N1 1,59*2 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180

3.8.4.10.3.4 KNR 401/313/4 Wykonanie  otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
ceownik  140

Wyliczenie ilości robót:

belka ,A1 3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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3.8.4.10.3.5 KNR 401/313/4 Wykonanie  otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 
140

Wyliczenie ilości robót:

belka ,A2 3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

3.8.4.10.3.6 KNR 401/313/4 Wykonanie otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB 
200

Wyliczenie ilości robót:

Belka stalowa BS1 2*7,50 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

3.8.4.10.3.7 KNR 401/313/4 Wykonanie otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB 
240 m 7,50

3.8.4.10.3.8 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni
B, konstrukcje pełnościenne m2 3,180

3.8.4.10.3.9 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 3,180

3.8.4.10.3.10 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, 
farba alkidowa m2 3,180

3.8.4.10.3.11 KNR 712/213/1 
(2)

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia alkidowa 
2x m2 3,180

3.8.4.10.3.12 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; nadproża m2 3,180

3.8.4.10.3.13 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym m2 3,180

3.8.4.10.3.14 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 3,180

3.8.4.10.4 Element Balkon

3.8.4.10.4.1 KNR 202/216/2 
(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

3,60*2,50 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

3.8.4.10.4.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,100

3.8.4.10.4.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko m2 9,00

3.8.4.10.4.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 9,00

3.8.4.10.4.5 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie masą powierzchni 
poddanych działaniu wody m2 9,00

3.8.4.10.4.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 9,00

3.8.4.10.4.7 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 45x45˙cm, metoda 
kombinowana m2 9,00

3.8.4.10.4.8 KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3+3+2,50 8,500000

RAZEM: 8,500000 m 8,500

3.8.4.10.4.9 KNR 12/1119/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10˙cm, 
metoda kombinowana m 8,50

3.8.4.10.4.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady  ze stali malowana proszkowo  z pochwytem
mb 2,50

3.8.4.10.5 Element Gazomierze -obudowa

3.8.4.10.5.1 KNR 401/330/3 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,50+0,80*0,5 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,900

3.8.4.10.5.2 KNR 401/715/3 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,90+0,15+0,45+0,30+0,45 3,250000

RAZEM: 3,250000 m2 3,250

3.8.4.10.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż detali -zabudowy stylizowanej  skrzynek gazowych i ekektrycz. 
otwieranych z okuciami wg. projektu kpl 1,00

3.8.4.10.6 Grupa Stolarka okienna i drzwiowa

3.8.4.10.7 Element Stolarka okienna

3.8.4.10.7.1 KNNRS 
2/1001/5

Witryna okienna drewniana zespolona fabrycznie wykończone, powierzchnia okna ponad 
2.0˙m2-szkło bezp.antywłam ,dzielona na kwatery  Z-1

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2,17 4,470200

RAZEM: 4,470200 m2 4,470
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3.8.4.10.7.2 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 01

Wyliczenie ilości robót:

1,05*1,75*2 3,675000

RAZEM: 3,675000 m2 3,675

3.8.4.10.7.3 KNNRS 
2/1001/5

Okna drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna ponad 2.0˙m2 
antyw.zesp.dolna kwatera nieotw.02

Wyliczenie ilości robót:

1,3*1,6 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,080

3.8.4.10.7.4 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp. dolna kwatera nieotw. 03

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,6*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880

3.8.4.10.7.5 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 04

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,55*4 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,200

3.8.4.10.7.6 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 05

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,8*3 5,940000

RAZEM: 5,940000 m2 5,940

3.8.4.10.7.7 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 06

Wyliczenie ilości robót:

0,59*1,85 1,091500

RAZEM: 1,091500 m2 1,092

3.8.4.10.7.8 KNNRS 
2/1001/4

Okna  drewniane 1 kwaterowe fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2 
antywł.zesp.roz.uchyl. ze szprosami 07

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,85*4 7,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,400

3.8.4.10.7.9 KNNRS 
2/1001/5

Okna drewniane 3 kwaterowe  fabrycznie wykończone, powierzchnia okna ponad 2.0˙m2 
antyw.zesp.ze sprosami 08

Wyliczenie ilości robót:

1,38*1,85 2,553000

RAZEM: 2,553000 m2 2,553

3.8.4.10.7.10 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 09
szt 2,00

3.8.4.10.7.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup  i montaż nawietrznikóww higrosterowanych
szt 18,00

3.8.4.10.7.12 NNRNKB 
202/541/2

Wykonaniei montaż parapetów z blachy powlekanej zew. w oknach  /zgodnie z projektem  /

Wyliczenie ilości robót:

2,16+1,15*2+1,4+1,1*2+1,2+4+1,3*3+0,79+1,20*4+

1,58 24,330000

RAZEM: 24,330000 m2 24,330

3.8.4.10.7.13 SEK 202/502/2 Parapety wewnęte drewniane wew. m2 24,330

3.8.4.10.8 Element Stolarka drzwiowa do renowacji ,konserwacji

3.8.4.10.8.1 TZKNBK 
12/504/7

Wymiana elementów drzwiowych lub okiennych założenie na nowym miejscu klamki z 
rozetami (poz 188) -Di0 i Di4 kpl 2,00

3.8.4.10.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi dwuskrzydłowych szklenie wymiana klamek montaż samozamyk. . wg. 
projektu Di1 kpl 1,00

3.8.4.10.8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi metalowych -wymiana skrzydla,wymiana klamek ,wycięcie otworu 
wentyl.malowanie konstr.  wg.prokektu Di2 kpl 1,00

3.8.4.10.8.4 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi  dwuskrzydłowe z naświetlem  wg.projektu  Di3
kpl 1,00

3.8.4.10.8.5 TZKNBK 
15/501/1

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy 
szczotkami stalowymi, szmatami  wyrobów z żelaza -drzwi Di4

Wyliczenie ilości robót:

1,04*2,13*2 4,430400

RAZEM: 4,430400 m2 4,430

3.8.4.10.8.6 TZKNBK 
15/501/8

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie farba 
olejna elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu pierwszy raz Di4 m2 4,430

3.8.4.10.8.7 TZKNBK 
15/501/9

Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie farba 
olejna elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu drugi raz Di4 m2 4,430
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3.8.4.10.8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi przeszklonych   wg. projektu Di5.Di7
kpl 1,00

3.8.4.10.8.9 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi dwuskrzydłowych wg.projektu D6
kpl 1,00

3.8.4.10.8.10 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja drzwi  dwuskrzydłowe   wg.projektu  Di8
kpl 1,00

3.8.4.10.8.11 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, 
zabezpieczenie)-drzwi Di1,Di3,Di6,Di8

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi  Di1,Di3,Di6 Di8 2*(1,29*2,69+1,25*2,0+1,24*2,07+1,46*2,23) 23,585400

RAZEM: 23,585400 m2 23,585

3.8.4.10.8.12 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie stolarki zagruntowanie drewna (poz 34)
m2 23,585

3.8.4.10.8.13 Kalkulacja 
indywidualna

Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych lakierownie zagruntowanych i wyszlifowanych
lub pomalowanych wyrobów stolarskich m2 23,585

3.8.4.10.8.14 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacjai renowacja metalowych  zawiasów ,klamek ,okuć klamek,krat,malowanie cz.met, w 
drzwiach  wg.projektu kpl. 9,00

3.8.4.10.9 Element Stolarka drzwiowa zewnętrzna nowoprojektowana

3.8.4.10.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  nowych drzwi-płycinowe  dwuskrzydłowych szklonych z naświetlem, 
stylizowanych z okuciami mosięż, wg.projektu Dz1

Wyliczenie ilości robót:

1,53*2,50 3,825000

RAZEM: 3,825000 m2 3,8

3.8.4.10.9.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  nowych drzwi-płycinowe jednoskrzydłowych  szklonych stylizowanych z 
okuciami mosięż, wg.projektu Dz2

Wyliczenie ilości robót:

0,83*2,07 1,718100

RAZEM: 1,718100 m2 1,7

3.8.4.10.9.3 KNNRS 
2/1002/1

Zakup i montaż drzwi stalowych wykończone, pełne z nacięciem wentylacyjnym zamykane na 
zamek wg.projektu Dz3

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,07 2,070000

RAZEM: 2,070000 m2 2,070

3.8.4.10.9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  nowych drzwi płycinowe  dwuskrzydłowych szklonych  stylizowanych z 
okuciami mosięż, wg.projektu Dz4

Wyliczenie ilości robót:

1,26*2,21 2,784600

RAZEM: 2,784600 m2 2,8

3.8.4.10.9.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  nowych drzwi płycinowych jednoskrzydłowych  szklonych z naświetlem, 
stylizowanych z okuciami mosięż, wg.projektu Dz5

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,04 1,836000

RAZEM: 1,836000 m2 1,8

3.8.4.10.9.6 KNNRS 
2/1001/6

Drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, drzwi z naświetlem ,szkło 
bezpieczne drewniane  Dz6

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,55 2,422500

RAZEM: 2,422500 m2 2,423

3.8.4.10.10 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna nowoprojektowana

3.8.4.10.10.1 KNR 202/1808/4 Drzwi do komórek lokatorkich z siatki w ramie stlowej i nz zamkiem- wg.projektu drzwi D0 kpl 4,00

3.8.4.10.10.2 KNNRS 
2/1002/1

Drzwi płycinowe  wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne kratką wentylacyj.-drzwi D1

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

3.8.4.10.10.3 KNNRS 
2/1002/1

Drzwi płycinowe  wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne -drzwi D2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

3.8.4.10.10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  drzwi przeszklonych stylizowanych antywł.   wg. projektu -drzwi D3

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
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3.8.4.10.10.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  drzwi przeszklonych stylizowanych z naświetlem    wg. projektu -drzwi 
D4

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

3.8.4.10.10.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż  drzwi  stylizowanych płycinowych wejściowych do mieszkań 
antywlamaniowych z zamkiem wg.proj. D5

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

3.8.4.10.10.7 KNNRS 
2/1003/7

Zakup i montaż  drzwiowe zewnętrzne pełne płycinowe ciepłe- drzwi D6

Wyliczenie ilości robót:

2,07*0,8 1,656000

RAZEM: 1,656000 m2 1,656

3.8.4.10.10.8 KNNRS 
2/1003/7

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  EI 30  pełne z szmozamykaczem,malow.proszk. wg.proj. D7

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

3.8.4.10.11 Element Elewacja

3.8.4.10.11.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uusunięcie z elewacji drobnych elementów tj.kabli. przewodów haków oraz ponowny montaż 
w miejscach ukrytych w murze kpl 1,00

3.8.4.10.11.2 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (poz 148)

Wyliczenie ilości robót:

detale arcitekt.drewniane piętro opaski 30,00+5

okienne 35,000000

od str.ul.stojałowskigo  gzyms 9,00 9,000000

ściana od strony 11 listopada  gzyms 9,00 9,000000

RAZEM: 53,000000 m2 53,000

3.8.4.10.11.3 TZKNBK 
8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)

Wyliczenie ilości robót:

ściany od str.ul.stojałowskiego + gzyms 70,00 70,000000

ściana od strony 11 listopada -parter 32,00 32,000000

elewacja wewnetrzna 128,00 128,000000

RAZEM: 230,000000 m2 230,000

3.8.4.10.11.4 KNNRS 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, 
na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

od strony ul.Stojałowskiego 11,94*2,0+53,13 77,010000

od strony ul. 11 listopada 31,60 31,600000

elewacja wewnetrzna 128,0*50% 64,000000

RAZEM: 172,610000 m2 172,610

3.8.4.10.11.5 KNR 921/303/3 Dezynfekcja powierzchni poprzez mycie, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, 
kamienne o wymiarze powyżej 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

ściana od ul.Stojałowskiego 11,94*2 23,880000

ściany attyki 24,98*0,5*2 24,980000

RAZEM: 48,860000 m2 48,860

3.8.4.10.11.6 ZKNR C 2/311/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

ściana od ul.Stojałowskiego 11,94*2 23,880000

ściany attyki 24,98*0,5*2 24,980000

RAZEM: 48,860000 m2 48,860

3.8.4.10.11.7 DC 19/520/2 Wykonanie tynku  renowacyjnego jednowarstwowego  gr. 20 mm na uprzednio 
przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

od str.ul.Stojałowskiego 11,94*2,0 23,880000

sciany attyki 24,98*0,5*2 24,980000

RAZEM: 48,860000 m2 48,860

3.8.4.10.11.8 ZKNR C 2/311/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni pionowej detali 
architektonicznych -piętro m2 35,00
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3.8.4.10.11.9 TZKNBK 
8/102/2

Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem 
zaprawy na ścianach płaskich kat. III (poz 25)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja od strony ul  11 listopada 80,00*40%

-przyjeto40% naprawy tynków 32,000000

od strony ul,Stojałowskiego powyżej 2-ch 11,94*4,50

m.50% 53,730000

elewacja wewen. 128/2 64,000000

RAZEM: 149,730000 m2 149,730

3.8.4.10.11.10 TZKNBK 
8/102/40

Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki zewn. szlachetne szlifowanne z wykon. 
podkładu i wierzch. warstwy, z przyg. zapr. szlachet. z oszlifow na ścianach płaskich (poz 63)

Wyliczenie ilości robót:

osd str.ul.Stojałowskiego 80,00-23,880 56,120000

od str.ul.11 listrpada piętro + parter ( za 26,50+32,00

zab.drew.) 58,500000

tynki wew. 128/2 64,000000

RAZEM: 178,620000 m2 178,620

3.8.4.10.11.11 TZKNBK 
8/102/8

Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem 
zaprawy ościeży otworów, wnęk szer. do 30cm kat. III (poz 31)

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(2,06+2,17*2+1,05+1,75*2*2+1,30+1,60*2+0,9

+1,6*2*2+1,0+1,55*2*4+1,1+1,8*2*3+0,59+1,89*2+

1,0+1,85*2*4+1,38+1,85*2) 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200

3.8.4.10.11.12 TZKNBK 
8/103/16

Profile ciągnione zwykłe dodatek za każde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 93)

Wyliczenie ilości robót:

(0,75*11,94)*2 17,910000

RAZEM: 17,910000 m 17,910

3.8.4.10.11.13 TZKNBK 
15/102/3

Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne malowanie elewacji farba 
silikonową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie (poz 6)

Wyliczenie ilości robót:

+ sciany attyki 230+24,98 254,980000

RAZEM: 254,980000 m2 254,98

3.8.4.10.11.14 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
m2 254,98

3.8.4.10.11.15 TZKNBK 
15/102/7

Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne malowanie farba  profili 
ciągnionych z zagruntowaniem ponad 20 cm (poz 7c)i elem.sztukaterskich m2 17,50

3.8.4.10.11.16 TZKNBK 
15/102/8

Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne malowanie farba szwedzka profili 
ciągnionych wystroje sztukatorskie o charakt. prostym (poz 8) m2 35,00

3.8.4.10.11.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż detali obudowy drewnianej  elewacji na parterze, zabudowy stylizowane 
wg. projektu kpl 1,00

3.8.4.10.11.18 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, pod oknami

Wyliczenie ilości robót:

11,94*0,20*4 9,552000

RAZEM: 9,552000 m2 9,55

3.8.4.10.12 Element Cokół kamienny

3.8.4.10.12.1 KNRW 
202/2101/9 (1)

Cokoły, okładzina do 8˙m/m2, grubość do 6˙cm, (piaskowiec, wapień miękki)

Wyliczenie ilości robót:

od ul. Stojałowskiego 6,00 6,000000

od ul.11 Listopada 5,00 5,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00

3.8.4.10.12.2 DC 19/601/3 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem  cokół z kamieńia m2 11,00

3.8.4.10.13 Element Rusztowania zewnętrzne

3.8.4.10.13.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 300,00

3.8.4.10.13.2 KNR 202/1610/1
(2)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, ilości materiałów na plac 
budowy m2 300,00

3.8.4.10.13.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 300,00

3.8.4.10.13.4 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 16˙m
m2 300,00


