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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérka budynku
mieszkalnego przy ul. Drzymaty 6 w Bielsku-Bialej opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej

nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/56/2020 wydanych przez przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej,

- obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérkg
budynku mieszkalnego przy ul. Drzymaly 6 w Bielsku-Bialej. W zakresie dokumentaciji jest demontaz
istniejacej linii napowietrznej nN zasilajacej rozbierany budynek oraz wykonanie nowego przytacza dla
budynku nr 8, ktéry obecnie zasilany jest z rozbieranego budynku nr 6. Nowe przytgcze prowadzone
bedzie z istniejacego stupa linii napowietrznej nN, z ktérego obecnie zasilane s3g oba budynki.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres prac

Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérkg budynku mieszkalnego przy ul. Drzymaly 6 w
Bielsku-Biatej bedzie wymagato:

* likwidaciji istniejacego przylacza ze stupa linii napowietrznej nN do budynku nr 6 wraz z jego
przediuzeniem prowadzgcym do budynku nr 8,
* wykonanie nowego przytgcza z tego samego stupa do budynku nr 8.

Stup linii napowietrznej wskazany zostat przez TAURON Dystrybucja w warunkach usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/56/2020. Zakres prac zwigzanych z likwidacjg
istniejacego i budowg nowego przytacza pokazano na rysunku E-01.

2.2 Sposéb prowadzenia prac

2.2.1 Demontaz istniejacych przytaczy

Istniejace  przytacze napowietrzne typu YADYn 4x10mm2 zasilajgce budynki nr 6 i 8 nalezy
zdemontowaé po uprzednim odtgczeniu od zasilajgcej linii napowietrznej biegngcej przez wskazany stup.
Odtaczenie przewodéw od uchwytéw odciggowych nalezy wykonywaé po uprzednim ich odtgczeniu od
napigcia zasilajacego. Przy odtgczaniu istniejacych przewodéw nalezy zanotowaé istniejgcy uktad
potaczen, ktéry musi zostaé zachowany w nowym przytaczu. Prace demontazowe nalezy wykonaé
wylgcznie w stanie beznpigciowym z wykorzystaniem aparatéw, urzgdzen oraz narzedzi do tego
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przeznaczonych. Po stronie budynku nr 8 przewody przytacza nalezy zdemontowaé z zachowaniem
istniejgcych elementéw mocujgcych zainstalowanych na $cianie budynku.

UWAGA: Demontaz przy $cianie budynku wykona¢ sposéb zachowujacy mozliwie nienaruszong
wewnetrzng linie zasilajaca {aczacy przytgcze napowietrzne z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
liczniku.

2.2.2 Budowa nowego przytacza budynku nr 8

Nowe przylacze budynku nr 8 wykona¢ na bazie przewodéw typu AsXSn 4x16mmz2. Przewody nalezy
zawiesic na istniejacym stupie w miejsce zdemontowanych. W celu minimalizacji ingerencji w konstrukcje
stupa zaleca sig wykorzystanie istniejgcych uchwytéw odciggowych jesli ich stan i stan mocowania na to
pozwoli (oceni¢ na montazu w porozumieniu z nadzorem technicznym TAURON Dystrybucja). taczenia
z istniejacy linig napowietrzng wykona¢ za pomoca zaciskéw przebijajacych izolacje. L.aczenia wykonaé
przy zachowaniu pierwotny uktad potgczen. W przypadku zastosowania nowego mocowania — stosowaé
uchwyty odciggowe i zaciski firmy Ensto.

UWAGA: Zestawienie materiatdbw wykonano przy zatozeniu zabudowy wszystkich elementéw i
przewodéw jako nowych.

W punkcie zblizenia nowego przytacza napowietrznego do budynku nr 8 zamocowaé w $cianie
zewnetrznej klamrg z uchwytem naciggowym jako punkt taczacy linie przesto przylacza na stupie z
budynkiem zasilanym. Od klamry do punktu potgczenia z istniejagcym WLZ przewody przytacza nalezy
prowadzi¢ na wspornikach &ciennych typu BRPF mocowanych do $ciany zewnetrznej na kolkach
rozporowych. W punkcie potgczenia nowego przylacza z istniejgcym WLZ nalezy wykorzystaé istniejacy
uchwyt. Nalezy wykorzysta¢ istniejaca wewnetrzng linie zasilajgcg taczacy przytacze napowietrzne z
istniejagcym ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Potgczenie linii wykonaé zaciskami przebijajacymi
izolacjg. Wg. warunkéw technicznych likwidacji kolizji nie dopuszcza sie przediuzania (taczenia)
przewoddéw WLZ.

2.2.4 Uwagi koricowe

» Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié ciggtosé
zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwoércze.

»  Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Region Rybnik, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosié je do koricowego
odbioru technicznego. Roboty elektryczne odbiera Inspektor robét elektrycznych.

* Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

»  Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadaé atesty i opuszczenia do eksploataciji
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.

e Zastosowane w projekcie materialy na podstawie uzyskanych informacji producentéw tych materiatow,
bedg musiaty posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.
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e Zobowigzuje si¢ Wykonawce robét o sprawdzenie przed zakupem materialéw posiadania odpowiednich
certyfikatéw i aprobat technicznych.

o  Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z przepisami.

»  Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

3. HARMONOGRAM PRAC

W celu zminimalizowania czaséw wylgczenia przebudowywanych obwodéw sieci elektroenergetycznej
zobowigzuje sig¢ Wykonawce do sporzgdzenia harmonogramu wykonywanych prac. Ponizej w tabeli
zestawiono prace chronologicznie. Tabela stanowi wytyczne do sporzgdzenia harmonogramu.

Poz. | Nazwa pozycji Uwagi

1. Prace przygotowawcze — Przygotowanie i rozlokowanie Urzadzenia i materiat rozlokowaé
sprzetu, materiatéw i urzadzen. w sposéb umozliwiajgcy jak

najszybsze wykonanie
planowanych prac.

2. Prace organizacyjne — skoordynowanie pracownikow majacych | Poszczegélni ludzie powinni
dokonywac prac odigczeniowych z nadzorem energetycznym. | pozostawa¢ w ciagtej tacznosci.

3. Odtgczenie linii napowietrznej z pod napiecia. Przed wykonywaniem dalszych
prac — dokonaé potwierdzen
zgodnie z procedurami stuzb
energetycznych.

4. Wykonanie odtgczen demontowanego przylacza — demontaz Zachowaé szczeg6lng ostroznosé

przewodéwYADYn 4x10mm2. przy pracach z istniejgcymi
przewodami gtéwnej linii
napowietrznej.

5. Zataczenie linii napowietrznej pod napiecie.

6. Demontaz odtgczonych uprzednio przewoddw napowietrznych
przytaczy budynkéw 6 i 8 (w budynku nr 8 z zachowaniem
wyprowadzenia WLZ i mocowania na $cianie).

7. Montaz nowej linii przytgcza budynku nr 8 — przewod6éw AsXSn
4x16mm2.

8. Odtaczenie linii napowietrznej z pod napigcia. Przed wykonywaniem dalszych
prac — dokonaé potwierdzen
zgodnie z procedurami stuzb
energetycznych.

9. Wykonanie podtgczen nowego przytgcza do linii napowietrznej | Zachowaéd szczegding ostroznosé
— przewodow AsXSn 4x10 do uchwytéw odciggowych oraz przy pracach z istniejgcymi
zaciskami przebijajagcymi do linii napowietrzne;j. przewodami gtéwnej linii

napowietrznej.

10. | Zatgczenie linii napowietrznej pod napiecie.

4. WYTYCZNE DO STWORZENIA PLANU BIOZ

Przebudowa sieci elektroenergetycznej wigze sie z prowadzeniem prac, ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do prac szczegolnie niebezpiecznych bedg nalezaty:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub podno$nikéw mechanicznych;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych:;

- roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ
winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy wymienione w wi/w rozporzadzeniu.
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W czasie prowadzenia prac nalezy stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17

wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. Nazwa pozycji Typ Producent llosé
Hak wieszakowy dla stupéw z otworami Fx>8,4kN,
Fy>1,3kN, L=350mm SOT 21.3 [ ] 1 szt.

1. Uchwyt odciggowy dia przewodu AsXSn 4x16 S080S [ 2 szt.

2. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje Al. 16mm2 SM1 11 [ ] 8 szt.

3. Klamra mocujgca do $ciany zewnetrznej budynku CA 1500-2 ] 2 szt.

BRPF 70-

4, Wspornik $cienny / obejma przewodow 150 17FO ] 20 szt,
Kabel energetyczny o zylach aluminiowych,

= izolowanych 4 x 16mm2 / 0,6/1 kV AsXSn4x16 | [N 40m
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania

6 instalacji jak $ruby, nakretki, obejmy, mocowania, 1k

’ cybanty, kotki rozporowe, wkrety — wg. ) .

zapotrzebowania wykonawcy.
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TAURON Dystrybucja S.A. r
Oddziat w Bielsku-Biate] T %

ul. Batorego 174, 43-300 Bielsko-Biata Io‘f

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pt

Infolinia: +48 32 606 0616
Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

Administracja Doméw Mieszkianych

ul. Krasinskiego 5
43-300 BIELSKO-BIALA

Nr pisma: 1041969265
Data: 15-12-2021r.
Sprawa:; Uzgodnienia dokumentacii projektowei sieci

Nr sprawy: TD/OBB/OME/.QQH.—:.K?—:lﬁ.[mQQOOS ......

Qdpowiadajac na pismo informujemy, ze dostarczong dokumentacje techniczng sprawdzilismy
w  zakresie zgodno$ci z  wydanymi  warunkami technicznymi  usuniecia  kolizji

nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/56/2020 z dnia 11.02.2020r.

Tytut: ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) na nieruchomosci przy ul. Michata Drzymaty
6 w Bielsku-Biatej"

Projektant: Andrzej Ozaist

Inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

Data opracowania: lipiec 2021

Do przedstawionych rozwigzar projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje projektowa uzgadniamy
bez uwag.
Ponadto informujemy, Zze:

niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

niniejsze uzgodnienie nalezy dofaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

waznos$é uzgodnienia ustala sie na dzieri zgloszenia przez Inwestora faktu zakornczenia prac,
o ktérym mowa w paragrafie 2 ust. 6 w zawartym porozumieniu nr TD/OBB/OME/K/PR/212/2021

tj.0 31.12.2022r.

Z powazaniem

Kopia:
IXOME/MG/172/2021 ;

NIP: 611020 2B 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow
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mgr inz, Andrzej Ozaist Gliwice 17.11.2021
nr ewid. 44/98/02 — UW Katowice
nr czlonka izby zawodowej SLK/IE/3819/01

OSWIADCZENIE
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poz.
Zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. MICHALA DRZYMALY 6 w BIELSKU-BIALEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem
wpisany na liste czionkow stosownej izby i oplacitem skiadki i posiadam stosowng aktuaing polise OC

Oswiadczenie dotyczy projektu branzy elektrycznej.
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A ® POLSKA
1 I B &
CANZYNIEAOW
BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie
0 numarze werdkarynm

SLK-BRC-5G3-8CN *

Pan Andrzej Ozaist © numerze ewidencyjnym SLK/IE/3819/01
|

jest czionkiem $igskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnodci cywilnej.
Ninigjsee zadwladezenia jesi walne do dnla 2021-12-31.

Zziwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznvm podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwakfikowanege certyfikatuy w dmiv 2020-12-10 roku preze::

Roman Karwowski, Przewadritzacy Rady Sigskiej Okregowej Izhy Intynierdw Budown:ctwa,

[Zgedniz art. 5 ust 2 ustawy 1 dmia 18 weaeinia 2001 r. o poddisla plokizaniczaym [De. 1. 2031 Nr 330 paz. 1450f dang w pastac:
elekirenicene] cpstrions bespiecom pudpsem elebirorcinym wendiowanym przy pomocy waknego kwaliFkowanega pertylikatu sg
fownnwalng pod asglgoevn thufidu pravnyeh doluwmentam apairoaye podipsamni mtasaretanymi.)

* Wendibacie poprawnadtl deran® w rmis e codwaceeniv mogna sprawdeil 52 pomets rumiry wenfitacyinepe wodwisgdiena na
strenle Palskic) lzby Indynlerdu Bubemrcebws www.phib.org.pl Iun Rontaktujze 51g 2 bluzem aexftivee) Ckrggowsy IThy Iazynicrdw
Bugcwr ztwa.

Forre sutaiag
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OZNACZENIA:

- Istniejacy stup linii napowietrznej nN.

- Likwidowany odcinek przytgcza napowietrznego.

Projektowany odcinek przytagcza napowietrznego.

Nowy uchwyt naciggowy w Scianie budynku.

®

AN
>

Istniejgcy punkt zasilania w $cianie budynku.

o

5\
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Potwierdzam za zgodno$¢ z mapg do celbéw projektowych.

TYTLR OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY FRZEBUDOWY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNES

PLAN TRASY LIKWIDOWANEGQO PRZY!

ORAZ PRZYLACZA PROJEKTOWANE

CZA

E-01

Data:

07.2021

Projektowat: Andrze] Ozalst
upr.r:?j«/%

=

(i

~Wykonal: Tomasz Namioa

o




—

e

800 cm
747 cm.

3N.17

proj odeinek przylgcza napawictiznego

e — —

chodnik jezdnia

o _sfupe. .

Jezdni

08,

735 em

granlca dziatki nr 665/98
granica dzialki nr 665/73

jezdnia chodnik

uchwyt nociggowy
_w Scionje budimky,

uchwyt naciggowy
¥ Scianis budynky_

g

0

!0.88m

i

1%

! 0,88m

845 ¢m

363.89

N

363,70

Rzedne terenu

Metraz odcinka

0.24 |363,70

0.00
2.00

2,00

I
i
8
|

8.00

Rzedna zawieszenia kablo

Odlegtosci

27.61 |370.94 | 27.61 |363,89 |

RN A - 7A B

|
|
|
|
!
|
|
|

2761cm

mgr nz. ANDK /13 OZA]
Uprawnienia bud %}Fjdo projektowsa'rl;;a
bez ograniczer v Cnoici instalacyjnej
W zakresie si¢cl, iv<(dlacyi | urzadzen
slekirycznych| ele !minergetycznvch
nrewic.” 44/98 '

i

INWESTOR
Zaklad Gospodant Mieszkaniowsf
43-300 Bleksko-Biaks

ul. Lipnicka 26

TYTUE OPRACOWANIA:

PROJEXT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
SIECI FLEKTROENERGETYCZNES

Tytu rysunku:
PRZEKRO] PRZEBIEGU PROJEKTOWANEGO

PRZYYACZA NAD DROGA i M@C@Wﬁﬂiﬁ\

E-02

Faza: PW. | Data:

07.2021

upr. nr 44/98 \!

[Projektowal: Andrze] Ozaist [-( »’ & ] Wykonal: Tomasz Namiota ke X
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