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1. Kopia warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
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2. Oswiadczenie projektanta.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérkg budynku
mieszkalnego przy ul. Drzymaty 6 w Bielsku-Biatej opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- warunkoéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej

nr TD/OBB/OME/K/MWT/MG/56/2020 wydanych przez przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej,

- obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérka
budynku mieszkalnego przy ul. Drzymaty 6 w Bielsku-Biatej. W zakresie dokumentaciji jest demontaz
istniejgce;j linii napowietrznej nN zasilajgcej rozbierany budynek oraz wykonanie nowego przytacza dla
budynku nr 8, ktory obecnie zasilany jest z rozbieranego budynku nr 6. Nowe przytacze prowadzone
bedzie z istniejgcego stupa linii napowietrznej nN, z ktérego obecnie zasilane sg oba budynki.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres prac

Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej z rozbiérkg budynku mieszkalnego przy ul. Drzymaty 6 w
Bielsku-Biatej bedzie wymagato:

* likwidacji istniejacego przytacza ze stupa linii napowietrznej nN do budynku nr 6 wraz z jego
przedtuzeniem prowadzgcym do budynku nr 8,
¢ wykonanie nowego przylgcza z tego samego stupa do budynku nr 8.

Stup linii napowietrznej wskazany zostat przez TAURON Dystrybucja w warunkach usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OBB/OME/KAWT/MG/56/2020. Zakres prac zwigzanych z likwidacja
istniejgcego i budowg nowego przytacza pokazano na rysunku E-01.

2.2 Sposob prowadzenia prac

2.2.1 Demontaz istniejacych przytaczy

Istniejgce przytacze napowietrzne typu YADYn 4x10mm2 zasilajgce budynki nr 6 i 8 nalezy
zdemontowac po uprzednim odigczeniu od zasilajgcej linii napowietrznej biegnacej przez wskazany stup.
Odtaczenie przewodow od uchwytéw odciggowych nalezy wykonywaé po uprzednim ich odtgczeniu od
napiecia zasilajgcego. Przy odigczaniu istniejacych przewodéw nalezy zanotowaé istniejgcy uktad
potaczen, ktdry musi zosta¢ zachowany w nowym przytagczu. Prace demontazowe nalezy wykonaé
wytacznie w stanie beznpigciowym z wykorzystaniem aparatéw, urzadzen oraz narzedzi do tego
przeznaczonych. Po stronie budynku nr 8 przewody przylgcza nalezy zdemontowaé z zachowaniem
istniejgcych elementéw mocujacych zainstalowanych na $cianie budynku.
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UWAGA: Demontaz przy s$cianie budynku wykonaé sposdb zachowujgcy mozliwie nienaruszong
wewnetrzng linig zasilajgcg taczgcy przytacze napowietrzne z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
liczniku.

2.2.2 Budowa nowego przytacza budynku nr 8

Nowe przytgcze budynku nr 8 wykona¢ na bazie przewodow typu AsXSn 4x16mm2. Przewody nalezy
zawiesi¢ na istniejacym stupie w miejsce zdemontowanych. W celu minimalizacji ingerencji w konstrukcje
stupa zaleca sie wykorzystanie istniejgcych uchwytéw odciggowych jesli ich stan i stan mocowania na to
pozwoli (oceni¢ na montazu). taczenia z istniejgcy linig napowietrzng wykonaé za pomocg zaciskéw
przebijajgcych izolacje. tgczenia wykonaé przy zachowaniu pierwotny ukitad potgczen. W przypadku
zastosowania nowego mocowania — stosowaé uchwyty odciggowe i zaciski firmy Ensto. Zestawienie
materiatéw wykonano przy zatozeniu zabudowy wszystkich elementéw i przewodow jako nowych.

W punkcie zblizenia nowego przylacza napowietrznego do budynku nr 8 zamocowaé w $cianie
zewnetrznej nowy uchwyt naciggowy z ktérego przewody doprowadzone zostang przy elewacii Sciany
do istniejgcego uchwytu — punktu potgczenia z istniejgcym WLZ. Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy uchwyt.
Nalezy wykorzysta¢ istniejgca wewnetrzna lini¢ zasilajaca taczaca przylgcze napowietrzne z istniejgcym
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Potgczenie linii wykonaé zaciskami przebijajgcymi izolacje. Wg.
warunkow technicznych likwidacji kolizji nie dopuszcza sie przediuzania (fgczenia) przewodéw WLZ.

2.2.4 Uwagi koricowe

e Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadz6r stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglosé
zasilania istniejagcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

e Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Region Rybnik, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do korcowego
odbioru technicznego. Roboty elektryczne odbiera Inspektor robét elektrycznych.

e  Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

e Wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne muszg posiadac atesty i opuszczenia do eksploatacii
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.

o Zastosowane w projekcie materiaty na podstawie uzyskanych informacji producentéw tych materiatow,
bedg musiaty posiadaé aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

o  Zobowigzuje si¢ Wykonawce robot o sprawdzenie przed zakupem materiatow posiadania odpowiednich
certyfikatéw i aprobat technicznych.

o  Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z przepisami.

* Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.
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¢ Zastosowane w projekcie materiaty na podstawie uzyskanych informacji producentéw tych materiatéw,
bedg musiaty posiadaé aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

e Zobowigzuje sie Wykonawce robét o sprawdzenie przed zakupem materiatow posiadania odpowiednich
certyfikatéw i aprobat technicznych.

e  Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z przepisami.

¢ Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

3. HARMONOGRAM PRAC

W celu zminimalizowania czaséw wytaczenia przebudowywanych obwodow sieci elektroenergetycznej
zobowiazuje sie Wykonawce do sporzadzenia harmonogramu wykonywanych prac. Ponizej w tabeli
zestawiono prace chronologicznie. Tabela stanowi wytyczne do sporzgdzenia harmonogramu.

Poz. | Nazwa pozycji Uwagi

1. Prace przygotowawcze — Przygotowanie i rozlokowanie Urzadzenia i materiat rozlokowaé
sprzetu, materiatéw i urzgdzen. w spos6b umozliwiajgey jak

najszybsze wykonanie
planowanych prac.

2. Prace organizacyjne — skoordynowanie pracownikéw majacych | Poszczegdbini ludzie powinni
dokonywac prac odtgczeniowych z nadzorem energetycznym. | pozostawaé w ciagtej tgcznosci.

3. Odtaczenie linii napowietrznej z pod napiecia. Przed wykonywaniem dalszych
prac — dokona¢ potwierdzen
zgodnie z procedurami stuzb
energetycznych.

4. Wykonanie odtgczer demontowanego przytacza — demontaz Zachowaé szczegbing ostroznosé

przewodéwYADYn 4x10mm2. przy pracach z istniejgcymi
przewodami gtéwnej linii
napowietrzne;.

5. Zatgczenie linii napowietrznej pod napiecie.

6. Demontaz odtgczonych uprzednio przewoddw napowietrznych
przytgczy budynkéw 6 i 8 (w budynku nr 8 z zachowaniem
wyprowadzenia WLZ i mocowania na &cianie).

7. Montaz nowej linii przytacza budynku nr 8 — przewodéw AsXSn

- 4x16mm2.

8. Qdtaczenie linii napowietrznej z pod napiegcia. Przed wykonywaniem dalszych
prac — dokona¢ potwierdzen
zgodnie z procedurami stuzb

_ | energetycznych.

9. Wykonanie podtgczen nowego przytacza do linii napowietrznej | Zachowaé szczegding ostroznosé
— przewodoéw AsXSn 4x10 do uchwytéw odciggowych oraz przy pracach z istniejgcymi
zaciskami przebijajgcymi do linii napowietrzne;. przewodami gtéwne;j linii

o napowietrznej.

10. | Zatgczenie linii napowietrznej pod napigcie.

4. INFORMACJA BIOZ

Przebudowa sieci elektroenergetycznej wigze sie z prowadzeniem prac, ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg nalezaty:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw fub podnosnikéw mechanicznych;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych;

- roboty prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementdw prefabrykowanych.
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W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ
winien by¢é opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy wymienione w w/w rozporzgdzeniu.

W czasie prowadzenia prac nalezy stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zaleca sie prowadzi¢ roboty elekiryczne tak, aby nie wystgpita konieczno$¢ stworzenia przez kierownika

budowy wiw planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywac nalezy w instalacji beznapieciowej oraz w strefach
beznapieciowych. W przypadku opracowania innego planu przez kierownika budowy i wykonawce mogacego
stworzyé sytuacje, w ktdrej mogtoby dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym, wowczas nalezy opracowac
plan BIOZ. Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawieraé wszystkie elementy wymienione w w/w rozporzadzeniu.

Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

- Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robot;

- Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

- Materialy budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ skiadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

- Plac budowy musi byé odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

- Wszystkie nieprawidiowosci winny by¢ niezwiocznie zglaszane kierownikowi robét, ktory w razie
konieczno$ci zobowigzany jest je zgiosi¢ odpowiednim stuzbom;

- Zakres prac stanowigcy tre$é niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektows, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy $cistym przestrzeganiu
obowigzujgcych norm, instrukgji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

- Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzefi energetycznych powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje;

- Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku uzywania
sprzetu ochronnego;

- Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instrukiaz na temat przestrzegania przepisow BHP i

udzielania pierwszej pomaocy.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. Nazwa pozyciji Typ Producent llosé
Hak wieszakowy dla stup6éw z otworami Fx>8,4kN,
Fy>1,3kN, L=350mm SOT 21.3 [ ] 1 szt.
1. Uchwyt odciggowy dla przewodu AsXSn 4x16 S080S I 2 szt.
2. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje Al. 16mm2 SM1 11 [ ] 8 szt.
3. Klamra mocujgca do $ciany zewnetrznej budynku CA 1500-2 [ ] 2 szt.
BRPF 70-
4, Wspornik $cienny / obejma przewodéw 150 1F0 [ ] 20 szt.
Kabel energetyczny o zytach aluminiowych,
. AsX
S izolowanych 4 x 16mmz2 / 0,6/1 kV sXSn 4x16 e 40m
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania
6 instalacji jak sruby, nakretki, obejmy, mocowania, 1k
" | cybanty, kotki rozporowe, wkrety — wg. P-
zapotrzebowania wykonawcy.
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TAURON Dystrybucja S.A. ﬁﬁ-
« N

Oddziat w Bielsku-Biatej

ul. Batarego 17A, 43-300 Bielsko-Biata ’? .
Adres do korespondengji: TA‘ U R 0 !W

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybugja.pl

Infolinia: +48 32 606 0616
Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

Administracja Doméw Mieszklanych

ul. Krasiriskiego 5
43-300 BIELSKO-BIALA

Nr pisma: 1041969265
Data: 15-12-2021r.
Sprawa: Uzgodnienia dokumentacji projektowei sieci

Nrsprawy:  TD/OBB/OME/. 220 =12 16. [maaoog

Odpowiadajgc na pismo informujemy, ze dostarczong dokumentacje technicznag sprawdziliSmy
w  zakresie zgodnosci z  wydanymi  warunkami technicznymi  usunigcia  kolizji

nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/56/2020 z dnia 11.02.2020r.

Tytut: ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) na nieruchomosci przy ul. Michata Drzymaty
6 w Bielsku-Biatej”

Projektant: Andrzej Ozaist

Inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

Data opracowania: lipiec 2021

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje projektowa uzgadniamy
bez uwag.
Ponadto informujemy, ze:

niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczyé do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

waznosé uzgodnienia ustala si¢ na dzieri zgloszenia przez Inwestora faktu zakoriczenia prac,
o ktérym mowa w paragrafie 2 ust. 6 w zawartym porozumieniu nr TD/OBB/OME/K/PR/212/2021

tj.: 31.12.2022r.

Z powazaniem

Kopia:
1IXOME/MG/172/2021 i

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zaktadowy {wptacony): 560.489.734,52 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A
31-035 Krakéw
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2.4 Ukland {ukiady) ;amniamwn«mﬂmmwy pn{qnz;ré Z nowym przytaczem napowigtrznym -
przewiodami wewnetezne; lnli zasilyges) 28 pombey zatiskdw  presbisjaeyoh zolage
W przypadku newystraszajges) jej wugagm Wi namy wym;em@ na nowy {nie-
dopusztza sie Bcrenia praewoddw WLLY -

2 5 Granive shsploatad] | migjsce dostarczana energl staﬂ@wita budg. &amskl pmdﬂw& waE-
wodu AsXSr przy korstrukeh wsporcze; w $oanie budynkd na wyjdciu w Kisrunku in-
stalacji adbiorcy. ’

2 8, WMaksymalna diugoss preyianza mode wynosik 35m.

2 7. Nalery zachowad @dmmsdnm odegiotei pionows preebudowywanego przyiqcrs do
POWIBTZChNI 268M) Craz Manows | paziome do budynku zgodnie z narma,

8 Przed tozbidrky budynku nr 8 nalezy rozwsgzat umowg na ﬂcpg{:arr;zame; mﬁfg;;

elektryczng]

3. Usuniecie kohzji nalezy zreslizowat w sposob umotiiwiaacy realeatjy plancwanych zmian
w ragoespodarowsniy terenu z zachowaniem detychozasowych funkei, relacli |+ parametrdin
elementdw siec dystrybucyjnel umozliwiajgoych je velascicelowl prowsdzeme dz.;aiamm,
statubowey w sposth nie garszy niz preed usunigciem koligi

11 Lo GIED N M. 73079

Xa vl B

ko il & v T

Zaklad Gospodarki Migszkaniowe]
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Na esly zakess prac  naledy opracowad  kompleing dakumeﬁtames i&mmcmq
iprawng skiagdacy s« z tomu budowlanego | wykonawozego, kiorg nalezy prredsiawsd do

uzgodniena w Wydriale Eksploatacy TAURON Dystrybusia S A Oddual w Ele!&kwﬁlﬁé&} araz

LZpREAL WMAGANE prawer uzgddruera | detyzie admimsiracyne.

Przy aprecowaniu dokumeolacii fechnczne) nalezy l{amy&iaﬁ 2 :&wuazan Wpeesw{:h:f

Fpowtarzainych oraz rachowad wWymagsna zawarte w akmalni& mmwiamjaaych przeptsanh
tstandardach TALIRON Dystrybutia S A

Frojekt nalezy spovzgoed | preekazal w WErS)] elakimnmne; i papremwe; :

Do projekiu naledy dolgezye hamonogram grac wwagledniajacy minimalizate tzasy wy{emenra
Naledy wurysssl zgode na wymagane adplatne  wylaczena cdpowiednich urzgdzen
energetyeznych omz ustalic nadzor siuzh energetycznych Ne czas wykenywaria przebudowy
nalezy zapswrit cgpinse zasilenia istrigjgoych obwoddw, zasilame fymezasowe wb ax;regaw
pradatwarceze

Wszelkie prace na isinigigoych wizgdzeniach energetyczaych bedacyoh wiasnoseq TALRON
Dystrybucja 8.4  wykonywad z zachowaniem szgaegdinych Srodkdw vstrodnpdo pod hadzorem

shizb energetyoznych TAURCN Dysirvbugis 5 A, Regon SN i nM Biglsko-Brala, a nastgpma .

Zglegic cesam dokonania odbior robtt zanikewych, @ po 2akofuzeniu reallzag) calego zakresy
prac zghosit je do koncowegs odbiond techolpemegn.

Zapewnit calodobowy dostap do gregdeed wykmany:.h woramach usunigcie kobzy dia shizb

ansrgatyczagch.

Prace przy urggdzeniach energetycariych powenny byé wykonywané przer firme ﬁz&éfégata.

w branzy elekiryczngi, preer pracownikiw posiadajgoych odpowsdnie kwalifkane, 2godnie
z obowigsulgeymi normami | przepisami. 2alesa sy, aby prace byly wykanane w lschnologs prac
pod napiesien przez oscby posiadajace ugmwazmema do Wykaﬁmma ﬁsgn fwpu prac na sweci
TAURON Dystrybiucia. 5 A.

W oprzypadku  wystepowania m:di éigkacenargmcmm a:mmma mg pmwazﬁzeﬁu mbﬁt )

zemnych spraglem mechanczaym w odleglofel moigsee) a2 2 m od kabla zlokalzowsnego
preskopem kontnolnym. Kable mogna odkopat tylko do strefy ochronneg) 4. folii iub cegly -
zatirania 2 odkywania caynnych kabl energetyczayeh,

Fo  zakoficzeniv  usunigcia  kollgi  sless  nalezy - uakfusinid  mapy - geodezyjne
z nanjesioram tychdn do Panstwouryeh Zasobow Geodeznnych.

D adbiord prac preediozyé powykonaweza dokumentacig. Dokumeritacis geodezyna powinna

byt wykansna zgodme 2 wymagarami TDSA w wirgjl papierowe] | elekbrotscere] .
Nmgjsze  warunk  usunigea  kelizi  stanowwy Zalacank do anzumimig
w  kibrym  okredlons  zasady  fmansowania  wiaZ 2 podzislem obowigzidw

odpowisdzahmede: porrusdzy stronam,

Warnunkiem foepocsecia wbdt jest podpsane Forozumisnis | uzgodmany prn;Pkt ze shong
TDS A _

Waznodd ninieszych warankow ustals sig na okres dwoch Iat od daty ch wydanis.

Osoba do kontakiu Mariusz Gora telefon 33847EB17.

47 REGDN, 23017ae

> -

QE R
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{A.a.v:é‘; - J. Kam:m & bwrictnis 1908 T

DECYZJA ar$4/98

Na podstawie art18 i 14 vetawy z dris 7 Hpca 1994 n Prawo hudowlune {1e UNr 89, poz. 111*'3:} '
i §9 ust.d ruzporssdzenin M. 6.7 1 B. & dnia 30 12,1908 r. w ypmwit smsndxmhlyv‘h ﬁmkq;i
technicznych w budownictwie (Dz.U. Ne 8, poe38 2 1805 1, wzmzbwm 1{}#53 i%Kpﬁ
po rozpetvzenin waijoska Tona wgr . Andrzejn Ognisty na pndamwig dolomentdw e
phwierdeajsoych wymagane wylsztuloenie oraz prakiyle. zawolows, oraz N l’sﬂdﬁfﬂm pozyiywne)
poeny 2 efxaming ‘pprawsienia budowlone dodomego preed Komisiy egzaminacyjng. powolang
Zursadzeniem Nr 128/95 238 paiiziernika 1995 r.(z pdén zm), stwierdza 8ig, 2¢
- mger §az. elekirylc ,
otrrymuje ‘
TPRAWNIENIA BﬂBﬁWL.&VE
bee ografiicasd
do prajelctowiusin
w specjalaodei: instalacyjngj w zakresic siect,
instalacii i wrkadzed elektryczpyeh i dgktmemge 3

Tzasadnienie

W orwingku z potwicrdzenlem  prees Eemnisie i‘gwmimvinq ptmn}m prrer W ng-vﬂ._»
Katowickicgo Zarsgdzeniem Nr 128/9% 2 2 pmlamrmkm 1995 r. posindanis przez Pane mge ind.
Andrecja Ozaisty wymaganegn pPraWCm Wyl deenin na Wyidzinle Elelirpepmym omz prokiyld
mmmdm; komicczne] dln uzyshanis oprawnied budowluych W w/iw specialnoéet 4 po uzysimmu
Immmgu wyndloa egpaviing na upravikenia budowlane, orseeous jak w sentencil. -

Ol minsejseci deryfi preyshigije odwolunie do Cidenego fuspeltors Nadzor Euﬁﬁwmmgn Za
podrednictwem Wajewody Katowickiego w termiisie 18 dnd od daty otrzymania decyzii.

2, Gldway lnspelotur
Nattzuie Budowlanego k=
3.oufa
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Zaswiadrczenie

D OHRIZE SRV Ry .

SLK-BEC-HG3-5CN *

Pan Andrzei Ozaist o numerze ewidencyjnym SLE/IES3819/01

jest crlenkiem Slaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilneg].

Miniesze aswiadezenie st waine do dnia 2023-12-31.

Zedwiadrienie rostato wygenerowane elekironicznie | opairzone bezpiecznym podpisem élekironicznym
weryfikowanym pray pomosy watnego kwalifikewsnene cortyfikatu w dniu 2020-12-10 roku preez

Roman fansewski, Prrewodn czgcy Rady $gskie] Okregowe 1zby Indyniendw Budownictwa,

|Zgednie art. 5 ust 3 ustawny 2 4o 18 wezninag 2008 oo gocabio slebinanicenym {De. 1. 2090 Hr 130 poe. 1450} dane w postat
elebtrorwczne] eputraomss ssrpleowr pony s elekirprcenyen wersf dosampn prey porneny walknege kealif kowanepo etvlibate sz
rgwngs e ol waglgmen skt el prawnvell doauenrnbanT carurroy iy pods s whasmargoanymi

* Werylikacie puprawno i Bant) W RN O EaswaC il malng Siawdiil Ls pomech ot wenfiadnege rabiisthienae e
stromig Palskieg oy Indenigrdw Bodownoctwa wwa plibarg.p! v Bontabidae sig 2 hiucem wrastaugy Clrggoae [2by Indyniende
Bridonsridtag,

str. 9



mgr inz. Andrzej Ozaist Gliwice 06.07.2021
nr ewid. 44/98/02 — UW Katowice
nr czlonka izby zawodowej SLK/IE/3819/01

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1j. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poz.
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. MICHALA DRZYMALY 6 W BIELSKU —~ BIALEJ.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem
wpisany na liste cztonkow stosownej izby i optacitem skiadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy projekiu branzy elektrycznej.

mgr inz. ANPRVE] OZAIS

uprawme_nia buggwidnt: do projektowa’r{;a
ograniczer v} L, redetinslalacyj
W 2akresie sj lacji i urzqdzery
ych helekirn nergetycznych

str. 10



OZNACZENIA:

- Istniejgcy stup linii napowietrznej nN.

- Likwidowany odcinek przytgcza napowietrznego.

- Projektowany odcinek przytagcza napowietrznego.
- Nowy uchwyt naciggowy w $cianie budynku.

(2)» - lIstniejgcy punkt zasilania w $cianie budynku.

7 — L
v ,/// TN /”/ /\ v\ﬁ .
TYTUE OPRACOWANIA: Tyiut rysunku: Rysunelc:
i ch.
Potw m za zg@dn@éé z mapq do celéw pmyel)@owy PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | PLAN TRASY LIKWIDOWANEGO PRZYEACZA |  [E-(1,
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE/ ORAZ PRZYLACZA PROJEKTOWANE

Fem: PB. |Data: 072021 (Projektowak: fodre) BRat (}-P—'— Wykonat: Tomasz Namiota UJ(&L‘ Rewizia: 0




uchwyt naciggowy
w Scianie budynku

uchwyt naciggowy
w $cionie budynku

1 0,88m 0,88m

proj odcinek przylgeza napowietrznego
T 371.17
} ;F ] 7
5
|
I i )
ga g e! =3
g = ol 3/
| ; s 38
| H
| G
Y , | 88
| g g %
‘:'j chodnik jezdnia .Q Jjezdnia chodnik @ @
I - v/ — 8 | R 363.89 %
I
8 - _ 2
Rzedne terenu vyl v
@l Q4
28 - [}
PN o Q = ©
Metraz odcinka 3B 8 3 5] B ~
~N ™~ <] (o2} N
~ - - 3
Rzedna zawieszenia kabla = S,
I~ [
™ . Lt
&
8
Odlegtosci S o 2761cm o o
mgr _il‘JZ'.AN,l /BN OZAL
Lprawnienia b“j( Ifihé do Pfojektow.sa};a
Z ograniczen W Epeciingiciinstalacyjnej
ych | elektro
nr eWwids. 4 ?g‘ggetycznych
INWESTOR: TYTUE OPRACOWANIA: Tytut rysunku: Rysunek:
By nomy PROUEKT BuDOMANY PrzEBubOWy | PRZEKRO) PRZEBIEGU PROJEKTOWANEGO | e g5
ul. Lipnicka 26 SIEC] ELEKTROENERGETYCZNE) PRZYYACZA NAD DROGA i MOCOWI[;@{;]
. . Projektowat: Andrzej Ozalst : — . Toma ; : kk
Faza: PW. | Data: 07.2021 upr. nr 44/98 L i Wykonat: Tomasz Namiota L.-JG‘_: Rewizja: 0




