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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przewidzianych do realizaciji projektem budowlanym wykonania: Rozbidrka budynku

gospodarczego przy ul. Lipnickiej 60 w Bielsku-Biatej, dz. nr 6739.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja techniczna stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych
w szczegolnosci wymagania, wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

e  Rozbiorka pokrycia papowego oraz konstrukcji dachowej drewnianej
e  Rozbiorka murdw, stupéw oraz komindw wolnostojgcych

o Wywodz oraz utylizacja papy

e  wywoz oraz utylizacja gruzu

e prace porzadkowe: plantowanie gruntu, humusowanie oraz obsiew trawa.

Ogoéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robot towarzyszacych zalicza sig roboty, ktdre nalezg do Swiadczen umownych, a nie sg wymienione
W umowie, w szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- dziafania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowq

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t



wykonywanych przez wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig czesS¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci
docelowe. Cechy materiatow i wyrobdw powinny wykazywa¢ bliskq zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczng i wptynefo to niezadowalajaco na jakos¢ obiektu, to takie materiaty i roboty

nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robét. Obszar prowadzenia robét powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sdb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega
odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujgcych przy robotach

budowlano - montazowych.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.

Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.



Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode ikanalizacje, itp.). Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze sie
niewystarczajacy na cele zaplecza Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na

wiasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich elementow uszkodzonych drég, chodnikow, trawnikow w wyniku przewozu nadmiernie

obcigzonych pojazdéw i tadunkow lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, {j. kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli
szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikdw

a w szczegolno$ci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujacg Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z p6zniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych
45111100 - 9 Roboty w zakresie rozbiorek, burzenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja obrazujgca catoS¢ wykonanych  robdt

(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

| reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robo6t, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe.

robot.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie na budowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - jest to zbiér wymagan

technicznych zwigzanych z realizacja obiektow, kontrola i odbiorem poszczegdinych elementow robot.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa;
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwércow i producentow aby posiadaty:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,



- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny. Miejsca czasowego sktadowania materiatow

w obrebie terenu budowy bedg uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowo$ci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne
do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0séb

trzecich.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,
szczegOtowymi warunkami okreslonymi w ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlano montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonywanych robé6t nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robdt dokona¢ komisyjnych odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zadbac o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikow dysponujacy
wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposéb

ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

5.2. Wspoétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakoSciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogélne i Warunki Szczegélne Przetargu oraz
Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami
obowigzujacego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sg niezbedne do

wykonania robot, w tym w zakresie ochrony Srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie
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z obowigzujacym prawem i przepisami).

5.3. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystapieniem do robot ustali¢ metode rozbiorki. Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob trzecich
w bezposrednim sasiedztwie rozbidrki. Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby zniszczy¢
innych elementéw. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z wszystkich elementow ujetych w dokumentacii projektowej, ST
lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie
w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. W ramach wykonania robot rozbidérkowych w zakres obowigzkéw
Wykonawcy wchodzg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robdt,

- prowadzenie robot rozbiérkowych we wtasciwy sposob i kolejnosci nie powodujacej zachwiania statyki
demontowanych elementow,

- transport narzedzi i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow uzyskanych z rozbiérki,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbidrki,

- wykonanie niezbednych zabezpieczer BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
roboczej oraz wywieszenie znakow informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- 0czyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow

- uprzatniecie placu budowy

- wywiezienie zbednego gruzu oraz papy na sktadowisko.

Szczegoine niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokoSci i spadajace odtamki . Kierownik robot
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu oraz papy, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbioérek :

- nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci
murow, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

- gruz i materiaty drobne nalezy usunag¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

- rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
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warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych;

- do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne;

- elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi;

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tafcuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie.

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczyscic i sktadowac
na wskazanym miejscu na placu rozbiorki.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowg oraz $cianki dziatowe.
Rozbidrka dachu obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego i rozbiorke konstrukcji dachu. Po usunigciu
pokrycia rozpoczyna sie rozbidrke konstrukcji dachu. Rozbidrke konstrukcji drewnianej, wykonanej jako
wigzanie krokwiowe, zaczyna sie od rozbidrki otacenia, przy czym nalezy zdejmowac wszystkie taty lub
deski deskowania nie pod rzad, lecz zostawiajgc co 1,20-1,50m po dwie taty lub deski dla zapewnienia
sztywnosci krokwi w kierunku podtuznym budynku i mozliwo$ci poruszania si¢ po nich. Nastepnie rozbiera
sie konstrukcje wigzania dachowego. Przed przystapieniem do rozbidrki konstrukcji dachowej konieczne
jest zbadanie jej stanu. Wiasciwg rozbiérke mozna rozpocza¢ po wzmocnieniu tatami elementow
zagrozonych.

Sciany no$ne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen. Rozbiérke cian otynkowanych
nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow, po czym po usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozebraé
Sciany. Materiaty uzyskane z rozbiorki $cian nalezy ostroznie opuszcza¢ w dot i przetransportowac na
miejsce sktadowania. Sciany rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.4. Transport gruzu i papy

Wybor rodzaju transportu materiatow porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas
gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu,
sposobow rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robdt rozbiérkowych, pory roku oraz
wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod
zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
materiatdw porozbidrkowych.

Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatéw z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na
sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na

niewielkie odlegto$ci moga by¢ stosowane przeno$niki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych
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wysokosci i tym podobne urzadzenia.

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze zardbwno gruz, jak i papa, z terenu budowy

w odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi

taka konieczno$¢ — zutylizowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Elementy kontroli jakos$ci robét:

1. Zasady kontroli jakosci robét,
2. Pobieranie prébek,
3. Badania i pomiary,
4. Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

6.3. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie pisemnej
do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego przekazywane bedq wykonawcy w formie pisemnej.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa, protokoty odbioru robdt,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

6.4. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeqolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robét, przebieg Robét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
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Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostkg obmiaru sg jednostki miary
wynikajace z poszczegdinych pozycji przedmiarowych.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru rob6t.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektdw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw faczng powierzchnig¢ Scian tacznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sig obliczong
wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym

rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkoSci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
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w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
| jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koricowy

c) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca w dzienniku budowy oraz
telefonicznie lub na pismie. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie od daty zawiadomienia.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robédt i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robot

poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t. Catkowite zakoriczenie
robdt oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zamawiajacego. Odbi6r koricowy powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym zgodnie z umowg, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci zamawiajgcego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
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dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikow pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach odbiega od
wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza Decyzje o tym, czy
roboty kwalifikujg sie do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje
i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koricowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

- dokumentacje potwierdzajaca sktadowanie i utylizacje materiatéw rozbidrkowych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robét uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych. Podstawg pfatnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokotu odbioru rob6t. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia

zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT:

1. Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa

2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

3. Normy:

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,0 odpadach”
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r.
z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogélne

18



