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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania: zmiany sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego wraz z przebudowg lokalu i dobudowq
przewoddw kominowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja techniczna stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujgcych
w szczegblnosci wymagania, wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji i obejmuja;

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Prace ogolnobudowlane:

- prace demontazowe,

- wykonanie otworu drzwiowego,
- wykonanie $cian dziatowych,

- prace wykonczeniowe.

Wykonanie instalacji gazowe;:

- demontaz istniejgcej instalacji

- montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych i rur miedzianych wraz z robotami towarzyszacymi,
- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen

- wykonanie préby szczelno$ci instalacji.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw instalacji c.o. do grzejnikow

- montaz grzejnikéw i urzadzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

- uruchomienie instalacji

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji wod.-kan.:
- demontaz istniejacej instalacii,
- montaz rurociggdw,

- montaz urzadzen,



- montaz armatury

- montaz osprzetu

- préby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

- uruchomienie instalacii

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji elektrycznej:
- wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j:

- montaz przewoddw wentylacyjnych i kominowych,

- montaz osprzetu,

- prace towarzyszace: wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczerh umownych, a nie sa wymienione w umowie,
w szczegoInosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych przez
wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe. Cechy
materiatéw i wyrobow powinny wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na
jakos¢ obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakoniczenia i koricowego odbioru rob6t. Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0sob trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce {j.
winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszq specyfikacjq majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajace z
Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.



Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden
egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili
odbioru koricowego robét.

Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do ponoszenia opfat za korzystanie z mediow (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.). Jezeli
teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze sie niewystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy
teren wtasnym staraniem i na wlasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw oraz
wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych drég, chodnikéw,
trawnikow w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i chodnikéw publicznych,
trawnikow. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

Zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturainego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym
porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,



mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego
brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikdw a w szczegolnosci dopuszczenie do prac na
wysoko$ci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujacq Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169,
poz. 1650 , z pOzniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45262700-8 Przebudowa budynkow

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarna

45331000 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45321000 - 3 Izolacja cieplna

45333000-0 wewnetrzna instalacja gazowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania
polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujgca cato$¢ wykonanych robét (bez wykazywania stanu obiektu
przed modernizacja).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie
realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob¢t,
zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego ktérym
jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

robot.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na budowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych
z realizacja obiektow, kontrola i odbiorem poszczegdlnych elementéw robét.




Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraina cato$¢ uzytkowa;

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentéw aby posiadaty:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw w obrebie terenu budowy beda uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty do wykonywania robét instalacji wodociagowe;:

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robo6t i $rodowisko. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy oraz, jesli to
konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista)
oraz 0séb trzecich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace



warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegdtowymi warunkami okreslonymi w ogéinych
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych, normach, aprobatach technicznych
i instrukcjach producentoéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jakosci wykonywanych robdt
nalezy po zakoriczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zadbac o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajacy zespdt pracownikow dysponujacy wiasciwym sprzetem
i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byly wykonywane w sposéb ciagty bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

5.2. Wspoélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslaja Warunki Ogélne i Warunki Szczegélne Przetargu oraz Prawo Budowlane
i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa uzgodnienia,
zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony $rodowiska oraz
gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami).

5.3. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Przed przystapieniem do robét ustalic metode rozbidrki. Teren rozbiérek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0séb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob trzecich w bezpos$rednim sasiedztwie rozbiérki. Rozbiorka
powinna by¢ przeprowadzona tak, aby zniszczy¢ innych elementéw budynku.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych
przez Zamawiajacego. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym. W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

- prowadzenie robot rozbiérkowych we wiasciwy sposéb i kolejnosci nie powodujacej zachwiania statyki demontowanych
elementow,

- transport narzedzi i wszelkiego rodzaju sprzetu pomochniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow uzyskanych z rozbiérki,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia gruzu



i materiatéw uzyskanych z rozbiérki,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy roboczej oraz
wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

- uprzatniecie placu budowy

- wywiezienie zbgdnego gruzu na sktadowisko

Wywéz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy
w odpowiedniej iloSci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznosé -
zutylizowany.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysoko$ci i spadajace odtamki . Kierownik rob6t powinien wskazywaé
miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy odpigé lub zabezpieczy¢ instalacje elektryczne.
Zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa,

5.4. Roboty ziemne

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢é przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do
+/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;
wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkédw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i
w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna
wykopu.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen
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— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w
nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mnigejszy ni Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw.

- przetranspotowanie ziemi.

- transportu mas ziemnych.

5.5. Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur stalowych, taczonych przez
zaprasowywanie. Dostarczone na budowe rury powinny byC czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzié¢ rownolegle do przewodéw wody
zimnej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wigkszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy itrwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i halasbw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone
w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddw
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentaciji rurociagi
nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej
instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda o predko$ci co najmniej 1,5 m/s.

5.5.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty
nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktore po rozgrzaniu nasuwa sig na korice taczonych
przewoddw. Potaczenie ma by¢ wykonane w sposoéb trwaty. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej diugosci.
Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywowa, i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ uktadane
réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowa¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.
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5.5.2. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna
oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia orientowata sie w przeznaczeniu i wplywie nastawienia
elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych. Zawory powinny byC umieszczone w migejscu widocznym,
dostepnym do obstugi i kontroli, majacym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozZliwe naturalne. Armature przeptywowg
z przewodami z rur polipropylenu nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek (gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowaC szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé przeptyw
wody.

5.5.3. Montaz armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagar normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentow.

5.5.4. PrzejScie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny.

5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegélnych rurociggéw, posadowienie na
rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejécia pod
poszczegdlne urzadzenia sanitarne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od nigj
odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdéjnych. Promien tak wykonanego tuku
nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie
poprzez wcisniecie do oporu bosego korica rury, po wczeshiejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracie w czasie swobodnego
przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana
instalacje zasypa¢ piaskiem.

5.6.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury
nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod
kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczaC rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzkg zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujac odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz
zasypke piaskiem do wysoko$ci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego kofca w
kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wgtebienia kielicha

- Scistoé¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé cienko
Srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od
najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami piondw wykona¢ rewizje (czyszczaki).
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5.7. Instalacja centralnego ogrzewania

5.7.1. Montaz rurociagdéw wewnatrz budynku

Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzeri cieplnych przewoddw
miedzianych. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras przewodéw a tam gdzie nie jest to
mozliwe — w przypadku prostych odcinkéw rur dtuzszych niz 5 m, nalezy zastosowa¢ specjalne kompensatory mieszkowe
i punkty state. Szczegdtowe zasady montazu kompensatordw, punktéw statych i podpor przesuwnych oraz potaczen
zastosowanych przewodéw zawarte sa w katalogu producenta wybranego systemu. Rozstaw uchwytdéw przesuwnych

8r rury (mm) 15 (18 |22 (28 |35 |42

Odl migdzy 1,25 (1,50 |2,00 |2,25 (2,75 |3,00
uchwytami (m)

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac¢:

- swobodng rozszerzalno$¢

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociagéw nie oddziatywat na armature

- mozliwos¢ wymontowania armatury

- wykonanie wiasciwej izolacji termicznej

Sposdb prowadzenia poziomych przewodoéw rozdzielczych powinien zapewni¢ réwniez ich wiasciwe odpowietrzenie
i odwodnienie:

* Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3%. w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta.

« W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach
najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia

* Przewody mocowaé do Scian lub stropdw przy pomocy uchwytéw wykonanych z tworzyw sztucznych lub zastosowac
obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania uchwytéw stalowych, pomiedzy obejma stalowg a przewodem
miedzianym, nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC.

+ Odlegtos¢ rurociagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolaciji rurociagéw izolowanych od powierzchni przegréd
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

* Przewody c.0. z miedzi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodow

* Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych uktada¢ w tzw. Peszlu (w systemowe;j elastycznej otulinie)

+ Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszaca 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm. Pion
zasilajacy powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas$ z lewej.

« Odleglos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a  powierzchnig  $ciany  powinna
wynosic:

35 mm dla rur $rednicy do 32 mm

40 mm dla rur $rednicy 40 mm

dopuszczalne odchylenie £ 5 mm

* Przy przejSciach rurq  przez  przegrode  budowlang ~ (np.  przewodem  poziomym  przez
ciane, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrzne;
przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- C0 najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciach przez
strop powinna wystawa¢ okoto 2 ¢cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
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5.7.2. Montaz grzejnikow

. Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegte;
do powierzchni $ciany lub wneki.

. Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwo$ci jego odpowietrzenia.

. Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika (urzadzenia)

. Wsporniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany, tak aby grzejnik

(urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7
cm dopuszcza sie stosowanie wspornikdw przymocowanych Srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

- od Sciany za grzejnikiem 5 cm

- od podfogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm

- od bocznej Sciany wneki od tej strony grzejnika z ktdrego boku nie jest montowana armatura grzejnikowa 15 cm

) Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek
i §cian.

. Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia
robot wykoriczeniowych.

5.7.3. Montaz armatury

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd przy uzyciu odpowiednich uchwytow.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Montaz naczynia
przeponowego nalezy wykonaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacii

5.7.4. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen oraz
odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Roboty montaZzowe izolacji rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniania sie ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-N- 01270.

5.8. Instalacja gazowa

5.8.1. Montaz rurociagow

Rurociggi taczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowani) mogace powodowaé uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur
Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw,
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm
od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang, rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5ecm od grubo$¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzeri miedzy przewodem a tulejq wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.
Rurociggi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potaczen gwintowych
z zastosowaniem ksztattek.
Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw ciepinych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytaczeniem przewodéw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy ~ prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe
itp.

5.8.2. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cinienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidiowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Rurociggi faczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do
géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.9. Okladziny i Sciany z plyt kartonowo-gipsowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami azurowymi. Odlegtosci pomigdzy
listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. - dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600 mm

Piyty montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody,
w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
Sciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tacznikdw)
dystansowych. Elementami faczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane  typu montowane przez  podktadke  elastyczna..  Tego  typu potaczenie rusztu
z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych
przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
tlumigcej. Whasciwosci tlumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a plytg gipsowo-
kartonowa,

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
kraficach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125¢cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny Scienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o grubos$ci 12,5 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Plyty
gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utoZeniu przewodéw instalacyjnych, uktada sig izolacje termiczng lub
akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaC od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny
sta¢ na poditozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna byé pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensaciji drgan i ugie¢ stropow. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem
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wykonuje sie za pomoca wieszakéw lub diugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy
rozpoczat od przykrecenia ptyty
o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokoSci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i
od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmga papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i
wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnietg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe.

Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocq struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdra wykonuje
si¢ na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

5.10. Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podioza pod gtadzie:

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowa¢ podioze wykonujac nastepujace czynnosci:

+ oczyszczenie podtoza z elementdw mogacych ostabic przyczepno$¢ gladzi, zwlaszcza z kurzu, brudu
i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badz powlok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej farby
i zmniejszenia pylenia $ciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystg woda lub wodg zmieszang z mydtem malarskim,

* naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomoca materiatu przeznaczonego na wykonanie gtadzi). Podczas
ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzyé, aby méc je pdzniej skutecznie
wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykona¢ ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

« otwory, w ktérych pdzniej montowa¢ bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz kontakty, nalezy ostoni¢, wktadajac do
nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,

+ zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym, ktorego zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz
poprawienie  przyczepnosci  wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w strukture podtoza
i wzmacnia je.

Kolejnosé czynnosci:

+ wykonanie gtadzi na suficie,

* wykonanie gtadzi na $cianach,
+ szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyrownawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek naktadania kolejnych
warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym
zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli na réwnomierne roztozenie masy gipsowej na
catej powierzchni. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze grubo$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekraczaé 2 mm.
Naktadanie kazdej warstwy koriczymy sprawdzeniem réwnosci podioza. Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona na
tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna bylo zakorczy¢ prace. Warstwe wyrdwnawcza pozostawiamy na kilka
godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkdéw cieplno — wilgotnosciowych, panujacych w pomieszczeniu, a takze od
chtonnosci podioza. Warstwe wygtadzajaca nanosimy w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace w kierunku
do siebie. Ten sposéb naktadania zapewni efekt koricowy, bez cieni powstajacych przy dziennym o$wietleniu.

Wykonanie gtadzi na $cianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na $cianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie
na $ciany warstwy wyrownawczej za pomocq diugiej pacy, przesuwajac jq w kierunku od dotu do géry ciany. Przy duzych
powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna byto wykonywaé kolejne operacje
bez przestojow.
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Mase gipsowa rozprowadzamy na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczesnie jg wyréwnujemy. Zachowujemy przez caty
czas kierunek od dotu ku goérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowaé réwnomierne roztozenie
masy na powierzchni i dostosowa¢ ilo§¢ naktadanej masy do stopnia nieréwno$ci powierzchni. Naktadanie pierwszej
warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica ciany, np. powierzchni
przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej
powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskroba¢ ewentualne
nierownosci, przygotowujac w ten sposéb powierzchnie do szlifowania. Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy
specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych. Profilowania narozy nalezy dokonywaé po natozeniu kazdej warstwy masy
szpachlowej.

Szlifowanie

Koricowq fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym wyschnieciu gtadzi.
Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem $ciernym (60-80) lub pacg z siatkg do szlifowania (60-120).
GtadZ mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakoriczeniu szlifowania gtadz nalezy
doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gladzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadane;
warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z migkkim wiosiem, badz odkurzacza z
odpowiednig koricowka i pochtaniaczem pytu.

5.11. Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej ni +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mona wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w
czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciagu 24 h. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci€é z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy zrdzy
i substancji tiustych. Plamy z substanciji ttustych mona usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.12. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Do montazu okien i drzwi mozna przystapic po ukohczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku
i zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoriczeniem rob6t mokrych jest mozliwe
przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania Scian,

- rodzaj, stan wykoriczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umoZzliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wia$ciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

Wymagania:

- Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé.

- Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu.

- Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.

- Skrzydta drzwiowe powinny byé odporne na zwichrowanie.

- Okucia powinny by¢ dostosowane do rodzaju drzwi i okien.

Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

Okno iflub drzwi nalezy sytuowaC w oSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac
ogdlne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
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- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w Scianie z ociepleniem zewngtrznym — przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunigciem
do warstwy ocieplenia.

Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

- luz (szczeline) pomiedzy otworem w $Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna/drzwi pod wplywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane
(czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy
stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢
tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu
tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockédw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tacznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na caltym obwodzie o$cieznicy. Do
mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang. Kotki rozporowe/dyble stosuje
sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. Sruby
mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu osciezy. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie
tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach Scian warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajagcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnoSci i temperatury powietrza.

Osadzanie parapetow okiennych i obrébek progow drzwi

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 ¢cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggto$¢ uszczelnienia,
— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byé wprowadzony pod profil progowy
oScieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi
i silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na: zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki
dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm), podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry
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przez wiatr, wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych), dostosowanie potaczen
koficowych parapetow z o$ciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oScieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone
w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Obrébki progéw drzwi

Prog drzwi zewnetrznych ze wzgledu na duze zagrozenie wodg naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawieraé szczegdtowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc. Obrébki
progdw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.13. Roboty posadzkowe i okladzinowe z plytek

Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z pitytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Piytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie: PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardosé.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Materiaty
pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to: listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe, $rodki ochrony plytek i
spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykorczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu
chroni€ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystapieniem do zasadniczych robo6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowa¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor mieszanek klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Mieszanke klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkoci ptytek.
Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rébwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu mieszanki klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac
pierwsza, plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej mieszanki klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze
plytki zaleca si¢ dobija¢c miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla

20



cokotdw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wykfadziny podfogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakoSci posadzki i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.14. Instalacje elektryczne

Instalowanie linii kablowych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przej$cia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikdw,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacii,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (cian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg byé chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacii
elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych
przewody s przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewniC prawidlowe potaczenie. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

Podejscia instalaciji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny. Podejécia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje
sie najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,
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- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé¢ jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg, zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow ztgcznych i
uszczelniajgcych obudowy skiadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z
instrukcjg producenta obudéw.

Nalezy stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie
elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446:2004. Sklad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy
przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca; ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za
pomoca; szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o
przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowa¢ koncowki
kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywa¢ elementéw przytaczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych dtugo$ciach.
W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszer przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajagcy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza; stopieh ochrony, iloS¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia. W oparciu 0 powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem
do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen
aparatdw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okre$lonych na planach projektu
wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie rob6t, aby unikngC niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédka $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposab nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
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Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Do $rodkéw ochrony
podstawowych zalicza sie migdzy innymi:

- ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napigciem,

- zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do odbiornikdw.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych Srodkdow:
- uziemienia ochronnego,

- sieci ochronnej,

- wytacznika przeciwporazeniowego,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrédwnujgcym
potencijaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacii.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajac je do
wspdlnego punktu.

Uziemienie, instalacja odgromowa

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutéw, tasm, pretdw, ksztattownikdw lub rur stalowych, ocynkowanych,
a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujacy sposéb:

- uziomy poziome sztuczne z drutéw lub tasm stalowych nalezy uktada¢é w gruncie na gteboko$ci co najmniej 0,6 m i w
odlegto$ci 1m,

-uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni,
Zwiru, cegty, gruzu itp.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- przewod uziomowy taczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajagcym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasg
i przytaczyC do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomoca objemki
dwusrubowej,

- przewody uziomowe nalezy wykonac ze stalowych pretdw, drutow lub tasm o wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz
wymiary poziomych uziomdw stalowych,

- przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogdlnie dostepnych, wykonane z drutu o $rednicy mniejszej niz
10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad powierzchnig gruntu i do 0,3 m
pod powierzchnig gruntu; ochrone przewodoéw uziemiajgcych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny
ksztattownik,

- przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocq fatwo roztaczalnych zaciskéw Srubowych
probierczych, pozwalajacych odtaczy¢ przewodd uziemiajgcy od uziomu; w przypadku gdy rezystancje uziomu mozna
zmierzy¢ bez odtaczania przewodow uziemiajgcych, tzn. gdy uziom jest potaczony z innymi uziomami, mozna zrezygnowac
z zaciskow probierczych, a potgczenie przewodu uziomowego z przewodem uziemiajgcym wykonaé przez spawanie,

- zacisk uziomowy probierczy nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m i nie
mniejszej niz 0,3 m nad powierzchnig gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy mozna umiesci¢ na
wysokosci wiekszej niz 1,8 m.
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- Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
farbg asfaltowg, (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad
powierzchnia gruntu.

- Uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych, uziemienia urzadzen teleelekirycznych i
piorunochronnych nalezy wykonywaé¢ jako wspdlne z wyjatkiem przypadkow, w ktérych naktady na wykonanie urzadzen
oddzielnych oraz z wyjatkiem uziemien pradu statego o ciagtym przeptywie pradu, ktdre nalezy wykonywa¢ jako oddzielne.

Préby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ podtaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
- wykonania potgczen z uziemieniem,

- wyniki pomiaréw.

5.15. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych
powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien byé wykonywany
przez autoryzowany serwis lub firme posiadajaca autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach
gwarancii).

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przejscia przewodoéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych
przegrod. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacii
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w migjscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywato na jej
szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlane;
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewniC niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen
liniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Elementy kontroli jako$ci robét:

1. Zasady kontroli jako$ci robét,

2. Pobieranie probek,

3. Badania i pomiary,

4. Certyfikaty i deklaracje,

5. Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikacjg robét oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robédt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktdrych ww. dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjadnienia wykonawcy powinny by¢ przediozone zamawiajgcemu w formie pisemnej do
ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajacego przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie
jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalert powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

6.5. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczefstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robét, przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowq
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycii
przedmiarowych.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi
ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do
tynkowania liczy sig najpierw taczng powierzchnig $cian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie¢ obliczong wczesniej taczng powierzchnig otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy
zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
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dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda, uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koAcowy

c) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru
zgtasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie od daty zawiadomienia. JakoS¢ i ilo$C robot ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowosé
do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie zamawiajacego. Odbiér korncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym zgodnie z umowa, liczac od dnia
potwierdzenia przez zamawiajacego zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecno$ci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuije ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng.. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C robot
w poszczegdinych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja wyznacza Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu
o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koAcowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokdty odbioréw czesciowych

- protokdty wykonanych préb i badan

- instrukcje obstugi

8.4. Odbiér instalacja wodociagowa
8.4.1. Proba szczelnosci instalacii:
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Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie
prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie
wstepnej nalezy wykonac probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2
bar. Po probie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian
cisnienia 10i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
poddac¢ okoto 15% ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywacC przeciekéw. Podczas badania cisnienia na manometrze
kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢é o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzié
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowaé.

8.5. Odbior instalacja kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracie wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelno$ci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagow. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

8.6. Odbior instalacja c. o.

8.6.1 Odbidr techniczny - czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub cze$ci instalacji ogrzewczej, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on przewodoéw przeznaczonych do izolacji termicznej oraz
prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbidr cze$ciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.6.2 Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca, z tym ze powinny one obja¢ co najmniej:

- badanie szczelno$ci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewcze;

Badanie szczelnosci na zimno:

a) Badania szczelno$ci woda na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C, a budynek
nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

c) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda.

d) Bezposrednio po piukaniu nalezy instalacie napemi¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji.

e) Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacja taka powinna byé odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym
wypltukaniu instalacji w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja powinna
by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodéw.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy recznej podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego w najnizszym punkcie instalacji
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powinna wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h) Cisnienie prébne utrzymac¢ przez 30 minut. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokét.

Badania odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary:

a) Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdziC, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacii
uwzgledniony w protokole odbioru.

b) Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjq powinna by¢
przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

c) Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez
trzy doby.

d) Wszystkie zawory odcinajagce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

e) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac
oceny polegajacej na: skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia
ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od
wykresu regulacyjnego wiecej niz £ 2°C skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,
skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacii
i porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +1%
obliczeniowego spadku ci$nienia,

f) w pomieszczeniach, w ktdrych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdéw wody przez piony
i grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungé te przyczyny

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym:

1. Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnoSci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji.

2. Prébe szczelnoSci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 h.

4. Podczas préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.

5. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzer i trwatych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na gorgco zakorczonej wynikiem
pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje taka mozna uznaé za spetniajacq wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnoéci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania bytby
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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8.7. Odbidr instalacja gazowa

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacii

c) w okresie gwarancyjnym

8.7.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic iporowna¢ wyniki
z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtoci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie przejsé
przewodow przez sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

8.7.2. Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczeg6lnych
elementdw, sprawdzenie cech legalizaci.

8.7.3. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci, zwanej probg odbiorowg podlegajq wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe moga by¢ wykonane
czesciami, szczegblnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoriczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacii
nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60
minut. Do wykonania préby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian cisnienia,
préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowe] jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie
wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki® manometru
jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada
ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i prébe wykona¢ powtornie.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania rob6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych
i towarzyszacych. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT (ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

1. Podstawa do wykonania robét jest dokumentacja projektowa

2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202/04 poz. 2072).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, p0z.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r.
z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogéine

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”

- PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalna %2) PN10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie
wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy

- PN-B-01770:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442- 3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

- PN-N1254-1+5:2002(u) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes$¢ | =V

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-91/B-2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-EN1254:2002 taczniki instalacyjne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzer. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie gazowe

- PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

- PN/92/M-34503 ,Préby rurociggdw gazu”

- PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggéw $redniego cisnienia z przeszkodami terenowymi oraz elementami uzbrojenia
podziemnego
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- PN-EN 1057:1999 MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

- PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

- PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogblne wymagania i badania.

32



